

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Աբովյան համայնքի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Սևանի և Երևանյան փողոցների կանաչ գոտիների ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/131» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

12/11/2025թ.

Ժամը 11:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Վարյան, Լ. Իսահակյան, Լ. Շառաջյան, Ա. Առուշանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Ջոհրաբյան

1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Ա. Չոբանյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակցի կողմից ներկայացվել է հետևյալ գնային առաջարկը.

ՀՀ դրամ

Հ/ h	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Սևանի և Երևանյան փողոցների կանաչ գոտիների ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ					
1	«ԱՐՇԻՆ- ՔՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ	1 100 000	-	1 100 000	1 400 000

1.2 *Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին (Ա. Չոբանյան)

2.1 Ընդունել ի գիտություն, որ մասնակցի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթում առկա է հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված ջրամատակարարման և ջրահեռացման ճարտարագետ նախագծողի հավաստագիրը:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 12.11.2025թ./ շտապել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունել ի գիտություն, որ «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 12.11.2025թ./ շտապել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Սևանի և Երևանյան փողոցների կանաչ գոտիների ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ	
«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	Բավարար







Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին
(Ա. Չոբանյան)**

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/131» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի ճանաչել «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն անգործության ժամկետ չի սահմանվում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Վ. Վարյան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
		Ա. Աղուշանյան
Համակարգող		Տ. Զոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "ABH-BMKhAshDzB-25/131" с целью приобретение консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации на строительство системы орошения зеленых зон улиц Севан и Ереванян города Абовян, общины Абовян, для нужд общины Абовян

г. Абовян

12/11/2025г.

время засидания 11:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' В. Варян, Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

1. Данные о заявках, поданных участниками (А. Чобанян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/ Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочн ая цена
Приобретение консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации на строительство системы орошения зеленых зон улиц Севан и Ереванян города Абовян, общины Абовян, для нужд общины Абовян					
1	ООО «АРШИН-КОНСТРАКШН»	1 100 000	-	1 100 000	1 400 000

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.armeps.am.
Арифметических неточностей в ценовых предложениях, представленных участниками, нет.

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(А. Чобанян)

2.1 Принять к сведению, что заявка представленном участниками содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям за исключением.

ООО «АРШИН-КОНСТРАКШН» не предоставило сертификат инженера-проектировщика по водоснабжению и водоотведению, указанный в приглашении.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить консорциумом ООО «АРШИН-КОНСТРАКШН» в течение одного рабочего дня /в том числе до 12.11.2025/ исправить зафиксированные неточности, а также предоставить информацию о процессе перелицензии для получения лицензии соответствующего класса.

2.3 Принять к сведению, что ООО «АРШИН-КОНСТРАКШН» устранил зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 12.11.2025/.

Принято решение' за-5, против-0:

Имена участников	Оценка
Приобретение консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации на строительство системы орошения зеленых зон улиц Севан и Ереванян города Абовян, общины Абовян, для нужд общины Абовян	
ООО «АРШИН-КОНСТРАКШН»	положительный




Принято решение' за-5, против-0:

**3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора
(А. Чобанян)**

3.1 По решению оценочной комиссии с кодом «ABH-BMKhAshDzB-25/131», признать выбранным участником процедуры ООО «АРШИН-КОНСТРАКШН».

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» не определен.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		В. Варян
		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян