

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

<<ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ք. Մասիս

<<27>> օգոստոսի 2025թ.
ժամը 12:00-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ս. Ամիրջանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Կոստանյան, Ա. Մինասյան, Ա. Մելոյան, Տ. Բաբախանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ս. Ասրյան

ПРОТОКОЛ N 2

Открытие и оценочное заседание комиссии по проведению запроса котировок по коду

<<ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25>>

г. Масис

<<27>> августа 2025г.
время 12:00

Участники:

Председатель комиссии: С Амирджанян

Члены комиссии: А. Костанян, А. Минасян, А. Мелоян, Т Бабаханян

Секретарь комиссии: С. Асрян

<<ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի բացման և գնահատման մասին

(Ս. Ամիրջանյան)

1. Ընդունելի գիտություն, որ

Հայտերը բացվել են Armeps.am էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, 2025թ. օգոստոսի 25-ին, ժամը 17:00-ին:

<<ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

1. Принято к сведению

Заявки на покупку были открыты через электронную систему Armeps.am в 2025 году 25 августа в 17:00.

Следующие участники подали заявку на участие в конкурсе под кодом <<ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25>>

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Հեռախոսահամար և էլ. հասցե Номер телефона и адрес электронной почты
1	«ՄԻԼ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ ООО "МИЛ КОНСТРАКШН"	+37493244003 gevgevorgyan10@mail.ru
2	«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ և «Բիդեք» ՍՊԸ ООО "КАПИТАЛ ШИН КОНСТРАКШН" и ООО "Бидек"	+37493327885, +37477115522, capitalshinconstruction@gmail.com +37411575522, +37498125522 Bedeck.llc@mail.ru, info@bedeck.am

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

Принято решение: за -5, против – 0

2. Մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկները, ներկայացված հայտերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և դրանց գնահատման արդյունքները.

2.1 Մասնակցի՝ «ՄԻԼ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա էր անհամապատասխանություն, որի շտկման համար տրվել էր մեկ աշխատանքային օր: Մասնակիցը ժամանակին շտկել է անհամապատասխանությունը:

«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ» ՍՊԸ և «Բիդեք» ՍՊԸ կոնսորցիումի հայտը մերժել՝ հիմք ընդունելով Հրավերի 1-ին մասի 8.2 կետը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

2. Ценовые предложения, поданные участниками, и соответствие поданных заявок требованиям приглашения:

2.1 В заявке, поданной участником, ООО «МИЛ КОНСТРАКШН», было обнаружено несоответствие, на исправление которого был предоставлен один рабочий день. Участник устранил несоответствие в установленные сроки.

Заявка консорциума ООО «КАПИТАЛ ШИН КОНСТРАКШН» и ООО «Бидек» отклонена на основании пункта 8.2 части 1 приглашения.

Принято решение: за -5, против - 0

Գնման առարկան. ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքում առկա խաղահրապարակների (ներառյալ՝ մարզասարքերը և խաղասարքերը) նորոգման և/կամ նոր մարզասարքերով և խաղասարքերով կահավորման աշխատանքներ (նախահաշվային գին՝ 53 520 011 ՀՀ դրամ).

Предмет покупки: Реконструкция и/или оснащение существующих игровых площадок (включая тренажеры и игровое оборудование) новым тренажерами и игровым оборудованием в общине Масис Арагатской области Республики Армении (Ориентировочная цена 53 520 011 драмов РА):

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Գնային առաջարկի առանց ԱԱՀ Представленное ценовое предложение без НДС	ԱԱՀ НДС	Ներկայացրած գնային առաջարկը ԱԱՀ ներառյալ Представленное ценовое предложение включает НДС	Համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին Соблюдения требованиям приглашения
1	«ՄԻԼ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ» ՍՊԸ ООО "МИЛ КОНСТРАКШН"	36 900 000	7 380 000	44 280 000	Համապատասխանում է հրավերի պահանջներին
2	«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ» ՍՊԸ և «Բիդեք» ՍՊԸ ООО "КАПИТАЛ ШИН КОНСТРАКШН" и ООО "Бидек"	41 522 500	8 304 500	49 827 000	Չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին

2.2 Գնահատման արդյունքներով Հանձնաժողովը որոշեց.

Ընթացակարգի հաղթող (ընտրված) մասնակից ճանաչել «ՄԻԼ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ» ՍՊԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

2.2 По результатам оценки Комиссия постановила:

Признать победившим участником консорциум в составе ООО "МИЛ КОНСТРАКШН".

Принято решение: за -5, против - 0

3. Անգործության ժամկետ սահմանելու մասին







«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել 10 օրացուցային օր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

3. Об установлении срок бездействия

В соответствии со статьей 10, частью 3 Закона РА о закупках, применяется период бездействия 10 календарных дней.

Принято решение: за -5, против - 0

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Ս. Ամիրջանյան
անդամներ՝		Ա. Կոստանյան
		Ա. Մինասյան
		Ա. Մելիկյան
		Տ. Բաբախանյան
քարտուղար՝		Ս. Ասրյան