

Արձանագրություն 2

«Կոտայք» ՋՕԸ-ի կարիքների համար «ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/6» ծածկագրով ներտնտեսային ցանցերի հիմնանորոգման աշխատանքների նպատակով գնանշման հարցման ձևով գնումներ կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 30 հուլիսի 2020թ. ժամը 12:00-ին:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Պ. Ցուգունյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ ԳՊ/ԳԱ գնահատող աշխատակազմ

Լ. Հարությունյան

Վ. Պապյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Թ. Կյուրեղյան

Օրակարգ

Հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

1. Հայտեր ներկայացրած և չներկայացրած մասնակիցների անվանումները և գտնվելու վայրի հասցեները

1.1 «Կոտայք» ՋՕԸ-ի կողմից թղթային եղանակով կազմակերպված «ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել՝

Մասնակից	ՀՎՀՀ	Էլ. հասցե
«ԲԻԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ	03553732	bigshin@mail.ru

1.2 Համակարգում 30.07.2020թ.-ի դրությամբ գրանցված մնացած բոլոր հնարավոր մասնակիցները հայտեր չեն ներկայացրել:

2. Տվյալներ յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

2.1 Մասնակիցի կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում է հրավերով պահանջվող պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

3. Տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին

Մասնակիցի կողմից ներկայացված հայտերի փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պայմաններին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

4. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկված գինը.

Մասնակիցը ներկայացրել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Մասնակցի անվանումը	Ինքնարժեք ՀՀ դրամ	Շահույթ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին ՀՀ դրամ
	ՉԱՓԱԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐԸ՝ 1			
	Նոր-Գեղի ներտնտեսային ցանցի հիմնանորոգում Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կինքովիք լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:			
«ԲԻԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ	3 994 800		798 960	4 793 760

Մասնակցի անվանումը	Ինքնարժեք ՀՀ դրամ	Շահույթ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին ՀՀ դրամ
	ՉԱՓԱԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐԸ՝ 2			
	Եղվարդի ներդրմանային ցանցի հիմնանորոգում			
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կինքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:			
«ԲԻԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ	3 539 200		707 840	4 247 040

Մասնակցի անվանումը	Ինքնարժեք ՀՀ դրամ	Շահույթ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին ՀՀ դրամ
	ՉԱՓԱԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐԸ՝ 3			
	Արգելի ներդրմանային ցանցի հիմնանորոգում			
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կինքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:			
«ԲԻԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ	565 000		113 000	678 000

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

5. Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն հանձնաժողովը որոշեց.

5.1 «Կոտայք» ՋՕԸ-ի կողմից թղթային եղանակով կազմակերպված «ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1;2;3 չափաբաժինների մասով որպես գնման ընթացակարգի պայմանները բավարարող մասնակից է ճանաչվում «ԲԻԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, , իսկ 4;5;6 չափաբաժինները հայտարարել չկայացած հայտեր չներկայացնելու պատճառով:

5.2 «Կոտայք» ՋՕԸ-ի կողմից թղթային եղանակով կազմակերպված «ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 3, 4 -րդ չափաբաժինները հայտարարել չկայացած «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն:

5.3 «Կոտայք» ՋՕԸ-ի կողմից թղթային եղանակով կազմակերպված «ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում սահմանվում է անգործության ժամկետ 5 օրացույցային օր:


5.4 Անգործության ժամկետը լրանալուց հետո ընտրված մասնակցներին ծանուցել հրավերով նախատեսված կարգով պայմանագիր կնքելու մասին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

Գնահատող հանձնաժողովի
նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝



Պ. Ցուգունյան

Լ. Հարությունյան

Վ. Պապյան

Թ. Կյուրեղյան