


# «ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ




ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ԳՅՈՒՄՐՈՒՄ «ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻԶԻ  
ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 31 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ», ՊՈԱԿ-Ի ԸՆԹԱՑԻԿ  
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝  Վրվհաննիսյան



ԼԻՑԵՆԶԻԱ թիվ 17067

ԳՅՈՒՄՐԻ 2024թ.

ՊԱՏԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԳՅՈՒՄՐՈՒՄ ԹԻՎ 31 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ», ՊՈԱԿ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17067

(լիցենզիայի համարը)

ՔԱՐԿԱՆՈՒՄԱՆ ՓԱՏԱՏԱՊՈՐԻ ԴՆԺՆԱՆՈՒՄԱՆ ԲԱՆԿՆԵՐԻ ԴՆԵԱԿԱՆ (ՔԱՅԱՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՍՏՈՒԿՏՈՐԿԱՆ ՍԱԽ,  
ԻՆՋԵՆԵՐԻՆԳ ԵՎ ԴԻՏԻՆԳ ԴՆԵԱՆԻ ՎԵՐԻՄԻՆԻՍՏՈՐԻ ԶՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է


« 12 ԱՊՐԻԼ 2019թ. » « ԱՔԱՐԱ » ՍՊԸ ԵՐԱՅԻ ՍԱՐԶ, Բ.ԳՅՈՒՄՐԻ, ԾՈՒՆՈՒԿԻՋՆԻ 5

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումը ու գտնվելու վայրը  
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունը ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝

ԱՆՃԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝



Կ. ԿԵՐՍԻՇՅԱՆ  
(ստորագրող)



Թեղուղիում ներքի ալյու / Աշխատանքների անվանացանկ

ժյուժյու շրմաբուսատու մոռույ

1	2	3	4
N	Աշխատանքների անվանումը	Զբաղման վրայից	Ընդամենը
1	Պատերի և շեփերի հարդարում և ներկում լատեքսաներկով	քառ.մ	250
2	Առաստաղի հարդարում և ներկում	քառ.մ	110
3	Հատակի իրակցանագում լամինատով շրջակների հետ վրային	քառ.մ	82,2

Դպրոցի տնօրեն

Տնտեսական

Գլ. իսաշխատանք

Ա. Ն. Նազարյան.

U.. Ughnshwñ

U. Uuámlhjá

25, 06, 2024թ.

## ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԳԻՐ

„ԱՔԱՐԱ,, ՍՊԸ երաշխավորում է, որ Շիրակի մարզի „Գյումրու թիվ 31 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված է Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերին կանոններին, նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին և պատվիրատուի պահանջներին համապատասխան:

„ԱՔԱՐԱ,, ՍՊԸ տնօրեն՝



Ա. Հովհաննիսյան





**ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու «Գրիգոր Լուսավորիչի անվան թիվ 31 հիմնական» ՊՈԱԿ-ի  
ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ**

**Բացատրագիր**

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:  
Ինֆորմացիոն տեղեկագիր 04. 2024թ.

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	13,30%
Շահույթը	11,00%
Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	0,75%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	0,80%
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	3,00%
Ավելացված արժեքի հարկ /ԱԱՀ/	20,00%

**Միավոր գներ**

1. Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ նորմատիվային աշխատատարության վրա ընդունելով շինարարությունում զբաղված  
բանվորների միջին (ամսական ) աշխատավարձը- (դրամ) 2553,37  
255337 դրամ

2. Մեքենայի շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝


1984թ. նորմատիվային ծախսերի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող  
ինդեքսը 3136,,87

3. Նյութերի արժեքի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա, կիրառելով հետևյալ գործակիցները.

ա. նյութերի տեղափոխման (տրանսպորտային) ծախսեր	1,088
բ. նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) այլ նյութեր	1,05
գ. նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր	1,02

Կազմեց



Վ. Ա. Գևորգյան



ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու «Գրիգոր Լուսավորիչի անվան թիվ 31 հիմնական» ՊՈԱԿ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ

Հավաք նախահաշիվ

Նախահաշվային արժեքը  
Այդ թվում վերադարձը

1790,60

հազ.դրամ  
հազ.դրամ

N/N	Հաշվարկների և նախահաշվի համարը	Օբյեկտների անվանումը	Արժեքը հազ.դրամ				Ընդամենը հազ.դրամ
			Հինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում և գույք	Այլ աշխատանքներ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2					
		Հինարարության հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբ. նախ 1	Վերանորոգման աշխատանքներ	1388,35	0,00	0,00	0,00	1388,35
		Ընդամենը ըստ գլ.2	1388,35	0,00	0,00	0,00	1388,35
		Գլուխ 8					
		Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
2	Քաղ.Նախ.	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,5*0,5=0,75%	10,41	0,00	0,00	0,00	10,41
		Ընդամենը ըստ գլ.8	10,41	0,00	0,00	0,00	10,41
		Ընդամենը ըստ գլ.2-8	1398,76	0,00	0,00	0,00	1398,76
		Գլուխ 9					
		Չմեռային քանկացումներ					
3	Քաղ.Նախ.	Չմեռային քանկացումներ 1,6*0,5=0,8%	11,19	0,00	0,00	0,00	11,19
		Հին.մոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած շին աղբի տեղափոխման աշխատանքային ծախսեր 0,15%	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10
		Ընդամենը ըստ գլ.9	11,19	0,00	0,00	2,10	13,29
		Ընդամենը ըստ գլ.2-9	1409,95	0,00	0,00	2,10	1412,05
		Գլուխ 10					
4	Քաղ.Նախ.	Տեխնիկական հսկողություն 2%	0,00	0,00	0,00	28,20	28,20
5		Հեղինակային հսկողություն 0,6%	0,00	0,00	0,00	8,46	8,46
		Ընդամենը ըստ գլ.10	0,00	0,00	0,00	36,66	36,66
		Ընդամենը ըստ գլ.2-10	1409,95	0,00	0,00	38,76	1448,71
6	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	42,30	0,00	0,00	1,16	43,46
		Ընդամենը	1452,25	0,00	0,00	39,92	1492,17
7		ԱԱՀ 20%	290,45	0,00	0,00	7,98	298,43
		Ընդամենը ըստ նախահաշվի	1742,70	0,00	0,00	47,90	1790,60


Այդ թվում վերադարձ ժամ. շենքերից և կառույցներից

1,56

հազ.դրամ

Կազմեց

Տնօրեն



Վ.Ա.Գևորգյան

Ա.Ա.Հովհաննիսյան



ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու «Գրիգոր Լուսավորիչի անվան թիվ 31 հիմնական» ՊՈԱԿ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Արժեքը 1388,35 հազ.դրամ

N/N	Նախա հաշվի և հաշվարկի համարը	Բաժինների անվանումը	Արժեքը հազ.դրամ				Ընդամենը հազ.դրամ
			Շին.աշխա տանքներ	Մոնտաժային աշխատանք ներ	Սարքավո րում և գույք	Այլ աշխատանք ներ և ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Վերանորոգման աշխատանքներ					
2	Նախ. 1-1	Քանդման աշխատանքներ	165,72	0,00	0,00	0,00	165,72
3	Նախ. 1-2	Վերանորոգման աշխատանքներ /ճարտ մաս/	1222,63	0,00	0,00	0,00	1222,63
4		Ընդամենը	1388,35	0,00	0,00	0,00	1388,35

Կազմեց



Վ.Գևորգյան




ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու «Գրիգոր Լուսավորչի անվան թիվ 31 հիմնական» ՊՈԱԿ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ

Նախահաշիվ 1-1

Քանդման և մաքրման աշխատանքներ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիջվածք	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ. գներով		Միավոր աշխատանքի միավոր	Միավոր արժեքը հազ. դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ. դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ընդհանուր ծավալը	Միավոր արժ. հազ. դր.	Նյութի միավոր արժեքը հազ. դրամ 1,05*1,088*1,02	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Ներքին հարդարում															
2	11--80	Պատերի և առաստաղի վրայից ներկի քերում	մ <sup>2</sup>	360,00	0,14	0	0,238	0,36	0,00							0,36	128,69
3		<b>Ընդամենը</b>															<b>128,69</b>
4		<b>Այլ աշխատանքներ</b>															
5	23--228	Շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափի վրա ձեռքով	տ	1,62	0,18	0	0,3	0,46	0,00							0,46	0,74
6	C310-3	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տ	1,62	0,00	0,39	0,0	0,00	1,22							1,22	1,98
7	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	մ <sup>3</sup>	0,90	0,00	0,1234	0,0	0,00	0,39							0,39	0,35
8		<b>Ընդամենը</b>															<b>3,08</b>
9		<b>Ընդհանուրը</b>															<b>131,77</b>

Վերադիր ծախսեր 13,3%	17,53
Ընդամենը	149,29
Շահույթ 11%	16,42
Ընդամենը	165,72





ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու «Գրիգոր Լուսավորչի անվան թիվ 31 հիմնական» ՊՈԱԿ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ

Նախահաշիվ 1-2

Վերանորոգման աշխատանքներ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ. գներով		Միավոր աշխատ. մ/ժամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ընդ. ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր.	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		<b>Հատակներ</b>															
2	11--55-	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 20մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	82,2	0,10	0,0141	0,2	0,23	0,05	Ցեմ.շաղախ	մ <sup>3</sup>	0,03	2,52	31,00	1,11	1,38	113,26
3	11--198 կիրառ	Լամինատե ծածկույթ հատակների իրականացում սպունգի և շրեշակների հետ	մ <sup>2</sup>	82,20	0,74	0,03	1,29	1,64	0,10						3,60	5,35	439,36
4										Լամինատ	մ <sup>2</sup>	1,00	0,74	2,640	3,08		
5										Շրեշակ	գծ.մ	1,07	0,79	0,40	0,50		
6										Սոսինձի	կգ	0,05	0,04	0,50	0,03		
7		<b>Ընդամենը</b>															552,63
8		<b>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>															
12	15--660	Պատերի և շեփերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	250,0	0,23	0,009	0,4	0,59	0,03						0,50	1,12	279,37
13										Լատեքսա-ներկ	կգ	0,63	157,50	0,58	0,43		
14										Մածուկ	կգ	0,51	127,50	0,12	0,07		
15	15--661	Առաստաղի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	110,0	0,29	0,01	0,5	0,74	0,03						0,50	1,27	140,17
16										Լատեքսա - ներկ	կգ	0,63	69,30	0,58	0,43		
17										Մածուկ	կգ	0,55	60,50	0,12	0,08		
18		<b>Ընդամենը</b>															419,54
19		<b>Ընդհանուրը</b>															972,17
		Վերադիր ծախսեր 13,3%															129,30
		<b>Ընդամենը</b>															1101,47
		Շահույթ 11%															121,16
		<b>Ընդամենը</b>															1222,63



ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու « Գրիգոր Լուսավորիչի անվան թիվ 31 հիմնական » ՊՈԱԿ-ի  
ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ

Ծավալաթերթ հաշվարկ

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի շիֆրոն	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Արժեքը հազ.դրամ		Առավելագույն կշիռ %
					Միավոր	Ընդամենը	
		Քանդման և մաքրման աշխատանքներ					
1		Ներքին հարդարում					
2	11--80	Պատերի և առաստաղի վրայից ներկի քերում	մ <sup>2</sup>	360,00	0,46	164,61	
3		Ընդամենը				164,61	11,66
4		Այլ աշխատանքներ					
5	23--228	Շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափի վրա ձեռքով	տ	1,62	0,59	0,95	
6	C310-3	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տ	1,62	1,56	2,54	
7	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	մ <sup>3</sup>	0,90	0,50	0,45	
8		Ընդամենը				3,94	0,28
9		Վերանորոգման աշխատանքներ					
10		Հատակներ					
11	11--55-	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 20մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	82,2	1,76	144,88	
12	11--198 կիրառ	Լամինատե ծածկույթ հատակների իրականացում սպունգի և շրեշակների հետ	մ <sup>2</sup>	82,20	6,84	562,00	
13		Ընդամենը				706,87	50,06
14		Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
15	15--660	Պատերի և շեպերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	250,0	1,43	357,35	
16	15--661	Առաստաղի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	110,0	1,63	179,28	
17		Ընդամենը				536,63	38,00
18		Ընդհանուրը				1412,05	100,00

Զնախատեսված ծախսեր 1,5%

Ընդամենը

ԱԱՀ 20%

Ընդամենը

2,12

1414,17

282,83

1697,00

