

Արձանագրություն N 4

Протокол №4

N ՀՀԱՄԱՇՏ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/3 ծածկագրով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարանի կարիքների համար Աշտարակ համայնքի Ավան, Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ, Կոշ, Ուջան, Տեղեր և Բյուրական բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման ՀՐՄ ընթացակարգի հայտերի գնատատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի
заседания оценочной комиссии по открытию и оценке заявок с кодом N HAMASHT-HBMASHDB-24/3 процедуры срочный открытый конкурс

ք. Աշտարակ

03.06. 2024թ. Ժամը՝ 10.00

Г. Аштарак

03.06. 2024г. Время 10.00

Մասնակցում էին՝

Участие

Հանձնաժողովի նախագահ՝ ԳՊ/ԳԱՊ Շ.Վահանյան Ս. Ваганян

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

- ԳՊ/ԳԱՊ՝ Տ.Գալստյան Տ. Галстян

- ԳՊ/ԳԱՊ՝ Դ.Տիգրանյան Դ. Тигранян

ԳՊ/ԲԱՊ՝ Հ.Բաղդասարյան Ա. Багдасарян

ԳՊ/ԲԱՊ՝ Դ.Գրիգորյան Դ. Григорян

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Հակոբյան

Секретарь комиссии:

Г. Акопян

1. Ընդունելի գիտություն որ՝

ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ ՍՊԸ-ի և ՇԻՆԱՇԽԱՐՀ1 ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա էր անհամապատասխանություն հրավերի պահանջների նկատմամբ, որի պատճառով հանձնաժողովի նիստը կասեցվել էր մեկ աշխատանքային օրով: Հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացրել է ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ ՍՊԸ-ին և ՇԻՆԱՇԽԱՐՀ1 ՍՊԸ-ին առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը: ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ ՍՊԸ-ն և ՇԻՆԱՇԽԱՐՀ1 ՍՊԸ-ն սահմանված ժամկետում շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունը:

Принять к сведению, что В заявках, поданных ООО АРМЕН-ШИН и ШИНАШХАРХ1 ООО допущено несоответствие требованиям приглашения, в связи с чем заседание комиссии было приостановлено на один рабочий день. В этот же день секретарь комиссии проинформировал об этом ООО АРМЕН-ШИН и ШИНАШХАРХ1 ООО в электронном виде, предложив исправить несоответствие до окончания срока приостановления. ООО АРМЕН-ШИН и ШИНАШХАРХ1 ООО устранил зафиксированное несоответствие в установленный срок.

2. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին.

Данные о наличии необходимых документов в каждой открытой заявке и их соответствии установленным требованиям;

Ա) Բիդեր ՍՊԸ -ի, Մեդիսոն Էյբլ ՍՊԸ-ի, ԱԼՏ-ի, ԱԳԱԹ-777 ՍՊԸ-ի, Ադրինշին ՍՊԸ-ի, Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ի, «ՄՄՎ ՇԻՆԳԻՈՒՊ» ՍՊԸ-ի, Աս Շին Տրանս ՍՊԸ-ի, ՌԱՖՖ ԳՐՈՒՊ-ի, Շահարտ ՍՊԸ-ի, «Ավանգարդ շին»

ՍՊԸ-ի, Գորիսի Ջրատարչին ՓԲԸ-ի, ԱՐՏ ՊԼԱՍ ՍՊԸ-ի, Սոլիդ-Քոնստրաքշն ՍՊԸ-ի, ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ի, ԷԼՇԻՆ-ի, ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ ՍՊԸ-ի, ՇԻՆԱՇԽԱՐՄ1 ՍՊԸ-ի և Պրոֆ Բիլդ-ի կողմից ներկայացված հայտերը կազմված և ներկայացված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

А) Заявка ООО «Бидек», Мэдисон Эйбл, ООО, АЛЫТ, ООО «АГАТ-777», ООО «Адриньшин», ООО «Адриньшин», ООО «Раф-Оях», ООО "ММВ ШИНГИУП", ООО «Ас Шин Транс», РАФФ ГРУПП, ООО «Шахарт», ООО "Авангард Шин", ЗАО Горис Вода Таршин, АРТ ПЛАС, ООО, ООО «Солид-Констракшн», ЭДЕМ ГРУПП, ООО, ЭЛЬШИН:, ШИНАШХАРХ1, , ООО, Проф. Билд, ООО АРМЕН-ШИН և ШИНАШХАРХ1 ООО был подготовлены и поданы в соответствии с требованиями, установленными приглашением.

3. Մասնակցի առաջարկած գինը.

Цена, предложенная участником

Չ/ Հ	Անվանումը Название	Մասնակցի անվանումը Имя участника	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) Ценность (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	ԱԱՀ НДС:	Ընդհանուր գինը Итоговая цена
1	Աշտարակ համայնքի Ավան, Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ, Կոշ, Ուջան, Տեղեր և Բյուրական բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ Капитальный ремонт сети питьевого водоснабжения поселков Аван, Лернарот, Верин Сасуник, Кош, Уджан, Тегер и Бюракан общины Аштарак	Շահարտ ՍՊԸ ООО «Шахарт»	153300000	30660000	183960000
		ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ ЭДЕМ ГРУПП, ООО	158250000	31650000	189900000
		ԱՐՏ ՊԼԱՍ ՍՊԸ АРТ ПЛАС, ООО	165660000	33132000	198792000
		Պրոֆ Բիլդ Проф. Билд	169588000	33917600	203505600
		Գորիսի Ջրատարչին ՓԲԸ ЗАО Горис Вода Таршин	172750000	34550000	207300000
		ԱԳԱԹ-777 ՍՊԸ ООО «АГАТ-777»	187497220	37499444	224996664
		ՇԻՆԱՇԽԱՐՄ1 ՍՊԸ ШИНАШХАРХ1, ООО	187700000	37540000	225240000
		Սոլիդ-Քոնստրաքշն ՍՊԸ ООО «Солид-Констракшн»	193665000	38733000	232398000
		Աս Շին Տրանս ՍՊԸ ООО «Ас Шин Транс»	199625000	39925000	239550000
		«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ ООО "Авангард Шин"	202605000	40521000	243126000
		«ՄՄՎ ՇԻՆԳԻՈՒՊ» ՍՊԸ ООО "ММВ ШИНГИУП"	207100000	41420000	248520000
		ԷԼՇԻՆ ЭЛЬШИН:	231804132	46360826	278164958
		ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ ՍՊԸ АРМЕН-ШИН, ООО	232400000	46480000	278880000
		Բիդեք ՍՊԸ ООО «Бидек»	235015578	47003116	282018694
Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ ООО «Раф-Оях»	236797870	47359574	284157444		

	Մեդիսոն Էյբլ ՍՊԸ Մэдисոն Эйбл, ՕՕՕ	237156530	47431306	284587836
	Ադրինշին ՍՊԸ ՕՕՕ «Адриньшин»	240000000	48000000	288000000
	ԱՆՏ ԱԼԻՏ	249000000	49800000	298800000
	ՌԱՖՖ ԳՐՈՒՊ ՐԱՖՖ ԳՐՈՍ	256123160	51224632	307347792

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0 Принято решение: 5 за, 0 против.

4. N ՀՀԱՄԱՇՏ-ՀՐՄԱՇԶԲ-24/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման մասին
N HAMASHT-HBMASHDB-24/3 об утверждении результатов оценки заявок на проведение процедуры закупки

հանձնաժողովը որոշեց հաստատել հայտերի գնահատման արդյունքները
 заседания оценочной комиссии принял решение утвердить результаты оценки

Մասնակցի անվանումը Имя участника	Հայտերի գնահատականը Оценка заявок
Շահարտ ՍՊԸ ՕՕՕ «Шахарт»	ԲավարարՍудовлетворительная
ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ ЭДЕМ ГРУПП, ՕՕՕ	ԲավարարՍудовлетворительная
ԱՐՏ ՊԼԱՍ ՍՊԸ АРТ ПЛАС, ՕՕՕ	ԲավարարՍудовлетворительная
Պրոֆ Բիլդ Проф. Билд	ԲավարարՍудовлетворительная
Գորիսի Ջրատարչին ՓԲԸ ЗАО Горис Вода Таршин	ԲավարարՍудовлетворительная
ՇԻՆԱՇԽԱՐՀ1 ՍՊԸ ШИНАШХАРХ1, ՕՕՕ	ԲավարարՍудовлетворительная
ԱԳԱԹ-777 ՍՊԸ ՕՕՕ «АГАТ-777»	ԲավարարՍудовлетворительная
Սոլիդ-Կոնստրաքշն ՍՊԸ ՕՕՕ «Солид-Констракшн»	ԲավարարՍудовлетворительная
Աս Շին Տրանս ՍՊԸ ՕՕՕ «Ас Шин Транс»	ԲավարարՍудовлетворительная
ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ ՍՊԸ АРМЕН-ШИН, ՕՕՕ	ԲավարարՍудовлетворительная
«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ ՕՕՕ "Авангард Шин"	ԲավարարՍудовлетворительная
«ՄՄՎ ՇԻՆԳԻՈՒՊ» ՍՊԸ ՕՕՕ "ММВ ШИНГИУП"	ԲավարարՍудовлетворительная
ԷԼՇԻՆ ЭЛЬШИН:	ԲավարարՍудовлетворительная
Բիդեք ՍՊԸ ՕՕՕ «Бидек»	ԲավարարՍудовлетворительная
ԱՆՏ ԱԼԻՏ	ԲավարարՍудовлетворительная
Մեդիսոն Էյբլ ՍՊԸ Մэдисոն Эйбл, ՕՕՕ	ԲավարարՍудовлетворительная
Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ ՕՕՕ «Раф-Оях»	ԲավարարՍудовлетворительная
Ադրինշին ՍՊԸ ՕՕՕ «Адриньшин»	ԲավարարՍудовлетворительная
ՌԱՖՖ ԳՐՈՒՊ ՐԱՖՖ ԳՐՈՍ	ԲավարարՍудовлетворительная

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0 Принято решение: 5 за, 0 против.

5. N ՀՀԱՄԱՇՏ-ՀՐՄԱՇԶԲ-24/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի որոշման մասին

По решению выбранного участника закупочной процедуры с кодом N HAMASHT-HBMASHDB-24/3
 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 4-րդ կետով ընդունված որոշումը/գնահատման արդյունքները/ և „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 6-րդ կետը՝ **Հաղթող ընտրված մասնակից է ճանաչվում՝** Շահարտ ՍՊԸ-ն որպես բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

На основании решения/результатов оценки, принятых в соответствии с пунктом 4 настоящего протокола и пунктом 6 статьи 34 Закона РА "О закупках", Выбанным участником-победителем признается ООО «Шахарт» участник, подавший достаточно оцененное и наиболее низко ценовое предложение.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0 Принято решение: 5 за, 0 против.

6. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

6.1 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 5-րդ կետով ընդունված որոշումը ինչպես նաև „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին կետը՝ Աշտարակ համայնքի Ավան, Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ, Կոշ, Ուջան, Տեղեր և Բյուրական բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել վերը նշված հաղթող ընտրված մասնակցին:

На основании решения, принятого пунктом 5 настоящего протокола, а также пунктом 1 статьи 36 Закона РА "О закупках", на Капитальный ремонт сети питьевого водоснабжения поселков Аван, Лернарот, Верин Сасуник, Кош, Уджан, Тегер и Бюракан общины Аштарак для нужд администрации общины Аштарак заключить договор вышеупомянутому победившему отобранному участнику.

6.2 Հիմք ընդունելով „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետը՝ հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել 10 տասը օրացուցային օր:

На основании пункта 1 статьи 10 Закона РА «О закупках» утвердить текст заявления о решении о заключении договора и установить срок бездействия в размере 10 десяти календарных дней в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона РА. Закон РА "О закупках".

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

**7. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին
Об утверждении графика очередного заседания комиссии**

Հանձնաժողովի արդյունքների ամփոփման նիստը հրավիրել պայմանագիր կնքվելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը ժամը 16.00-ին , ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7 հասցեում, N 20 սենյակում :

Подводя итоги работы комиссии, созвать заседание в 16:00 рабочего дня, следующего за днем подписания договора, Арагацотнского марза РА. Аштарак, площадь Н.Аштаракетсу 7, помещение N 20.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:


Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель оценочной комиссии



ԳՊ /ԳԱՊ Ծ.Վահանյան

Մ. Վաղանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝
члены комиссии



ԳՊ/ԳԱ՝ Տ.Գալստյան

Թ. Գալստյան




ԳՊ/ԳԱ՝ Դ.Տիգրանյան

Դ. Տիգրանյան



ԳՊ/ԲԱ՝ Հ.Բաղդասարյան


Ա. Բաղդասարյան



ԳՊ/ԲԱ՝ Դ.Գրիգորյան

Դ. Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝
Секретарь комиссии:



ԳՊ/ՄՀՄ Հ. Հակոբյան

Գ. Ակոբյան