

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №2**

/Протокол №2/

**Գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

/Заседания оценочной комиссии/

<p align="center"><b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ծառայության ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</b></p> <p align="center">/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания/</p>	
Պատվիրատու / Заказчик	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ՐՄՇՁԲ-6/24/ НAEK-BMTsDzB-6/24
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը / Наименование приобретаемого товара	«Արտահոսք պարտվածքից առաջ» հայեցակարգի մշակում՝ հաշվի առնելով ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգարդի անվտանգության բարձրացման միջոցառումները / Разработка концепции течи перед разрушением (ТТР) с учетом мероприятий по повышению безопасности энергоблока №2 ААЭС
Չափաբաժինների քանակը / Количество лотов	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	23.04.2024, ժամը 12:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / Открытие и оценка заявок на участие
Հայտերի բացում / Открытие заявок	01.04.2024 ժամը 16:00 - <a href="http://www.armeps.am">www.armeps.am</a> էլեկտրոնային գնումների հարթակ / 01.04.2024г., 16:00 ч. система электронных закупок <a href="http://www.armeps.am">www.armeps.am</a>
<p align="center"><b>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</b></p> <p align="center">Данные о членах комиссии, участвующих в заседании</p>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ս. Սարգսյան / С. Саргсян ՄԱԼՀՐ պետ / НОЯБуН ԳՊ/ԳԱՊ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Ա. Ալեքսանյան / А. Алексанян ՄԱԼՀՐ լաբորատորիայի պետ / нач.лаб. ОЯБуН ԳՊ/ԳԱ
	Ա. Մկրտչյան / А. Мкртчян ԱՏՔ պետ / НПО ԳՊ/ԳԱ
	Մ. Հակոբյան / М. Акобян ԳՐ արտադրար ճարտարագետ / ВИ ОЗ ԳՊ/ՐԱ
	Ա. Գրիգորյան / А. Григорян ԳՐ արտադրար մասնագետ / вед. спец. ОЗ ԳՊ/ՐԱ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян ԳԸՐ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ	
<p align="center"><b>3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ</b></p> <p align="center">Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки</p>	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետը և 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-8ձ կետը / «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2024թ. Գնումների պլանի 8.2.1 կետի n. 2 Կ. 3 և n. 2 Կ. 6 և 15 Զեկոնի ՊԱ «Օ ձեռք բերում» n. 8.2.1 պլանի ձեռք բերումը ЗАО «ААЭК» на 2024г.
<p align="center"><b>4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ</b></p> <p align="center">Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения</p>	
Հրավերում կատարված փոփոխություններ / Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	Առկա չեն
<p>Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տեքստում փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, չեն ստացվել հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և չեն տրամադրվել պարզաբանումներ:</p> <p>Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., не были получены запросы и предоставлены разъяснения относительно текста приглашения.</p>	

<b>5. Տվյալներ մասնակիցների մասին</b> Данные об участниках	
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	1
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	<b>ԵՍ Գրուպ Եվրոպա / ES Group Europa s.r.o / ЕЭС Груп Европа с.р.о</b> Չեխիա, 31200, Պլզեն, Լոբզի, Հանրապետական 1102/45, հեռ. +420 777 630 595, <a href="mailto:info@e-s-group.eu">info@e-s-group.eu</a> / Республика Чехия, 31200 Пльзень, Лобзи, Чешская Республика, <a href="mailto:info@e-s-group.eu">info@e-s-group.eu</a> , тел. +420 777 630 595

<b>6. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին</b> Данные о представленных заявках		
Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	<b>ES Group Europa s.r.o</b>	<b>բավարար / удовлетворительно</b>
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	<b>ES Group Europa s.r.o</b>	<b>բավարար / удовлетворительно</b>
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0		







<b>7. Տվյալներ դրամի փոխարժեքի մասին</b> Данные о курсе валюты	
Հրավերով սահմանված օրվա ԿԲ-ի փոխարժեքը (01.03.2024թ) Курс валюты ЦБ по состоянию на день, установленный приглашением	436.74 EUR

<b>8. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը</b> Цена, предложенная каждым из участников					
Զ/Հ	Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը Наименование товара	Գնումը կատարելու համար նախատեսված սահմանաչափի (<< դրամ) / запланированная установленная максимальная цена (драмов РА)	Մասնակցի գնային առաջարկը		
			<b>ES Group Europa s.r.o</b>		
			EUR (առանց ԱԱՀ / без НДС)	<< դրամ / драмов РА (առանց ԱԱՀ / без НДС)	ներդրյալ ԱԱՀ / Вкл.НДС
1.	«Արտահոսք պարզացման առաջ» հայեցակարգի մշակում՝ հաշվի առնելով ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգարժեքի անվտանգության բարձրացման միջոցառումները Разработка концепции течи перед разрушением (ТПР) с учетом мероприятий по повышению безопасности энергоблока №2 ААЭС	509,400,000.0	1,132,000.0	494,389,680.0	Не является плательщиком НДС на территории РА

9. **Տվյալներ ընտրված մասնակցի և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ**  
**Данные об отобранных участниках и участниках занявших последующие места**

Մասնակցի զբաղեցրած տեղը / Занявшее место участника	Մասնակցի տվյալները / Данные участника	Չափաբաժինները / Лоты
Ընտրված մասնակից / Отобранный участник	<b>ES Group Europa s.r.o</b>	1
<p>Փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում ES Group Europa s.r.o ճանաչել ընտրված մասնակից և անգործության ժամկետի ավարտից հետո առաջարկել կնքել «Արդիափոք պատվածքից առաջ» հայեցակարգի մշակում՝ հաշվի առնելով ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգարժեքի անվտանգության բարձրացման միջոցառումները» ծառայության մատուցման պայմանագիր: /          В результате оценки документации признать ES Group Europa s.r.o отобранным участником и после окончания периода бездействия предложить заключить договора на оказание услуг по теме «Разработка концепции течи перед разрушением (ТПР) с учетом мероприятий по повышению безопасности энергоблока №2 ААЭС».</p>		
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ -5, դեմ -0          Принято решение: за – 5, против - 0</p>		

Հանձնաժողովի նախագահ՝  
 Председатель комиссии  
 Հանձնաժողովի անդամներ՝  
 Члены комиссии

 U. Սարգսյան / С. Саргсян  
 Ա. Ալեքսանյան / А. Алексанян  
 Ա. Մկրտչյան / А. Мкртчян  
 Մ. Հակոբյան / М. Акобян  
 Ա. Գրիգորյան / А. Григорян  
 Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян

Համակարգող-քարտուղար՝  
 Координирующий секретарь