

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Քաղսի համայնքի, մշակույթի տան **աթոռների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿՄ-ՔՂՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի Ապրիլի 22-ին կնքված N ՀՀԿՄ-ՔՂՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/02 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
չափա- րաժնի համարը	անվանումը	չափ- ման միա- վորը	քանակը		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական ընութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությու նը (տեխնիկական ընութագիր)
			առկա ֆինանս ական միջոցնե րով	ընդհանուր	առկա ֆինանսա կան միջոցներ ով	ընդհանուր		
1	աթոռների ձեռք բերում	դրամ		1		3600000	Աթոռի կմախքը կառուցված է պողպատե քառակուսի 20X20 մմ և 1,2 մմ լայնությամբ խողովակից: Գունաներկման համար օգտագործվում է պոլիմերային փոշե ներկ: Աթոռի գույնը համապատասխան լ պատմվիրատուի հետ: Քաշը՝ 6,4 կգ	Աթոռի կմախքը կառուցված է պողպատե քառակուսի 20X20 մմ և 1,2 մմ լայնությամբ խողովակից: Գունաներկման համար օգտագործվում է պոլիմերային փոշե ներկ: Աթոռի գույնը համապատասխա նել պատմվիրատուի հետ: Քաշը՝ 6,4 կգ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը	Գնման ձևն ընտրվել է հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ և 15-րդ հոդվածի 6-րդ մաս
--	--

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	16.03.2021թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1	Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարդման ստացման Պարզաբանման
		2ի ստացվել

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսա կան միջոցներ ով	ընդհան ուր	առկա ֆինանսա կան միջոցներ ով	ընդհան ուր
Չափաբաժին 1							
1	«ԿՈՄՊԱԿՏ ՔՈՄՓՅՈՒԹԵՐՍ» > ՍՊԸ		2600000				260000 0
	«ԴԱՄԿԱՐ»> ՍՊԸ		2750000		550000		330000 0

Սաստիկություն :

ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքապետարանի կարիքների համար կազմակերպված «ՀՀԿՄ-ՔՂՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի և սույն ընթացակարգի հրավերի 8.5 կետերի պահանջները, առաջարկում ենք Ձեզ 26.03.2021թ.-ի ժամը 14:00-ին ներկայանալ ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքապետարան հասեցում կազմակերպված միաժամանակյա 15 րոպե տևողությամբ բանակցություններին:

Այլ տեղեկություններ

Բանակցությանը ներկա գտնվելու համար անհրաժեշտ է վերը նշված ժամկետին ներկայանալ համայնքապետարան: Լիազորված անձանց մասնակցության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել սահմանված կարգով հաստատված լիազորագիր և անձնագրի պատճեն, իսկ տնօրենի դեպքում՝ անձնագրի պատճեն:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ոչ ուշ քան ընտրված մասնակցի հետ համապատասխան պայմանագիր կնքելու օրվան հաջորդ աշխատանքային օրը ժամը 15:00-ին:

ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքապետարանի կարիքների համար հայտարարված ՀՀԿՄ-ՔՂՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի 26.03.2021թ.-ի ժամը 14:00-ին կայացած բանակցությունների նիստին մասնակցում էին «ԿՈՄՊԱԿՏ ՔՈՄՓՅՈՒԹԵՐՍ» ՍՊԸ-ն և «ԴԱՄԿԱՐ» ՍՊԸ-ն: Բանակցությունների արդյունքում մասնակիցներից ոչ մեկը չփոխեց իր գնային առաջարկը:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Զափա- րածնի համա- րը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմել ու և ներկա- յացնել ու համա- պատաս- խանու թ-յունը	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթ երի առկա- յությունը	Առաջար- կած գնման առարկ այի տեխնիկ ա-կան քնության գրերի համա- պատաս- խա- նություն ը	Մասնա- գիտա-կան գոր- ծունեութ- յան համապատ ասխանությ ուն պայմանագ րով նախատեսվ ած գործունեու թյանը	Մասնա- գիտա- կան փոր- ձառութ- յունը	Ֆինա- նսակա ն միջոցն եր	Տեխն ի- կակ ան միջո ց-ներ	Աշխա- տանք ա-յին ոնեսու րս- ներ	Գնայ ին առա ջարկ
1										
...										

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Մերժված հայտեր չեն եղել

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	26.03.2021թ	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	31.03.2021	05.04.2021
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ժանուցման ամսաթիվը	07.04.2021թ	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	22.04.2021թ	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	23.04.2020թ	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1	«ԿՈՄՊԱԿՏ ՔՈՄՓՅՈՒԹԵՐՍ» ՍՊԸ	ՀՀԿՄ-ՔՂՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/02	23.04.2021թ.	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 21 օրացուցային օրվա ընթացքում	-		2600000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան		
1	«ԿՈՄՊԱԿՏ ՔՈՄՓՅՈՒԹԵՐՍ» ՍՊԸ	ՀՀ Ք.Երևանի Դավիթաշենի 2-րդ թաղամաս 34/1 տարածք Հեռ՝ 094346345	E-mail: apconsulting@gmail.com	Հ/Հ 220553334867000	ՀՎՀՀ 00149757		
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ չկայացած չափաբաժիններ չեն եղել			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները				Հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը				Գնման գործընթացում հակաօրինական գործողություններ չեն կատարվել			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները				Գնման գործընթացում բողոքներ չեն եղել			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն			
Արտյոմ Գևորգյան		093692408		agnumner@mail.ru			

Պատվիրատու՝ Քաղսիի համայնքապետարան