

Արձանագրություն N 2

<<ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/14>> ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

29.08.2019թ.
Ժամը 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Միրզոյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Աշ. Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Վասիլյան

Բացակայում էր՝

Հանձնաժողովի անդամ՝

Ռ. Ադամյան

1. ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Ա. Միրզոյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ.

ա) Գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 23.08.2019թ., ժամը 16:00-ին:

բ) Գնման առարկայի նախահաշվային արժեքը կազմում է 7 000 000 (յոթ միլիոն) ՀՀ դրամ:

գ) Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

<< դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Հասցե	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխավերսվող շահույթի գումարը)	ԱԱՀ	Առաջարկված ընդհանուր գինը
1	<<ԲՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ	ՀՀ ԼՄ ք. Վանաձոր, Վարդանաց 17-5	4 900 000	-	4 900 000
2	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ	ք. Եղվարդ Սաֆարյան 3-րդ նրբ. 8 տուն	5 790 000	-	5 790 000
3	<<Լյուսաշ>> ՍՊԸ և <<ԱՐՄԵՆ.ԷԼ.ԷՆԳ>> ՍՊԸ (կոնսորցիում)	ք. Երևան, Վարդանանց 10 բն. 30 ք. Երևան, Շիրազի փ. 20շ. 24 բն	6 350 000	-	6 350 000
4	<<ԳԼՈՐԱԼ ԻՆՏԵՆՏԻ>> ՍՊԸ	ք. Գավառ Բոջնաղյան 1 նրբ. 8 տուն	6 500 000	-	6 500 000

դ) Ներկայացված հայտերն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողովը որոշել է կասեցնել 23.08.2019թ. նիստը և հաջորդ նիստը հրավիրել մինչև հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ե) 27.08.2019թ. կայացած նիստին գնման ընթացակարգի մասնակիցների հայտերով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ

1) <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված N1-ում <<պատվիրատուի անվանումը>> տողում լրացված է <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ, իսկ 3-րդ կետում նշված աշխատակիցների քանակը տառերով և թվերով չի համապատասխանում միմյանց:

2) <<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված N1-ի 3-րդ կետում նշված չէ, թե թվով քանի աշխատակիցների միջոցով է իրականացվելու պայմանագրի կատարումը:

3) <<Լյուսաշ>> և <<ԱՐՄԵՆ.ԷԼ.ԷՆԳ>> ՍՊԸ-ների կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտում

ա) Հավելված N1-ի 2-րդ կետում նշված չէ Արմեն Գրիգորյանի հայրանունը, իսկ 3-րդ կետում նշված է, որ պայմանագրի կատարումն իրականացվելու է թվով 8 աշխատակիցների միջոցով՝ հրավերով պահանջվող նվազագույնը 9 աշխատակիցների փոխարեն,

բ) բացակայում են հրավերով պահանջվող <<Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակում (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)>> լիցենզիայի հետևյալ ներդիրները.

- բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծային փաստաթղթերի՝ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր,

- բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծային փաստաթղթերի՝ օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր,

- կապի օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր:

4) <<ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՇԵՆԵՐ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված Հավելված N1-ի 3-րդ կետում նշված է, որ պայմանագրի կատարումն իրականացվելու է թվով 7 աշխատակիցների միջոցով՝ հրավերով պահանջվող նվազագույնը 9 աշխատակիցների փոխարեն:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ին N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 41-րդ կետի պահանջը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշել է կասեցնել նիստը և ծանուցել վերը նշված կազմակերպություններին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված անհամապատասխանությունները, իսկ հաջորդ նիստը հրավիրել մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունները շտկելուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան 29.08.2019թ.:

գ) <<ՔՎԷ նախագիծ>> և <<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ-ների կողմից սահմանված ժամկետում (28.08.2019թ. դրությամբ) շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները, իսկ <<Լյուսաշ>> և <<ԱՐՄԵՆ.ԷԼ.ԷՆԳ>> ՍՊԸ-ների կոնսորցիումի և <<ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՇԵՆԵՐ>> ՍՊԸ-ի կողմից, որպես արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկում, սահմանված ժամկետում փաստաթղթեր չեն ներկայացվել:

Հիմք ընդունելով Կարգի 42-րդ կետի պահանջը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է <<ՔՎԷ նախագիծ>> և <<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ-ների հայտերը գնահատել բավարար, իսկ <<Լյուսաշ>> և <<ԱՐՄԵՆ.ԷԼ.ԷՆԳ>> ՍՊԸ-ների կոնսորցիումի և <<ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՇԵՆԵՐ>> ՍՊԸ-ի հայտերը գնահատել անբավարար և մերժել:

2. ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի առաջին և հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակիցների մասին

(Ա. Միրզոյան)

2.1 Հիմք ընդունելով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը և Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ գնահատող հանձնաժողովի կողմից հայտերը գնահատվել են հետևյալ հերթականությամբ և հետևյալ կերպ

<i>Մրցույթում զբաղեցրած տեղը</i>	<i>Մասնակցի անվանումը</i>	<i>Հայտի գնահատականը</i>
1	<<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ	բավարար
-	<<Լյուսաշ>> ՍՊԸ և <<ԱՐՄԵՆ.ԷԼ.ԷՆԳ>> ՍՊԸ (կոնսորցիում)	անբավարար
-	<<ԳԼՈՐԱԼ ԻՆժԵՆԵՐ>> ՍՊԸ	անբավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

3. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնելու և առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցին ծանուցելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

3.1 Հիմք ընդունելով Կարգի 43-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերը՝ հանձնաժողովը որոշում է.

ա) ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնել գնման ընթացակարգի 1-ին տեղն զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև հրավերով <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

բ) Ծանուցել 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցին՝ <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ-ին, ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

4. ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից հաշված մինչև տասն աշխատանքային օրվա

ընթացքում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամ՝

Արձանագրությունը կազմեց
հանձնաժողովի քարտուղար՝




Ա. Միրզոյան



Դ. Շատվերյան



Ռ. Եղիազարյան



Ա2. Գրիգորյան



Տ. Վասիլյան

✓