

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Արժույթի համայնքի ամբողջ տարածքում ասֆալտապատման և ասֆալտի փոսային վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/64» ծածկագրով գնանշման հարցումով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Արժույթ

30/05/2024թ.
Ժամը 14:00

Մասնակցում էին

- Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Չոբանյան
- Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ս. Զիրյան, Գ. Խաչատրյան, Լ. Իսահակյան, Լ. Շառաջյան
- Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Զոհրաբյան

**1. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին
(Ա. Չոբանյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակցի կողմից ներկայացվել է հետևյալ գնային առաջարկը.

«Ն դրամ»

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխավճարվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Արժույթի համայնքի ամբողջ տարածքում ասֆալտապատման և ասֆալտի փոսային վերանորոգման աշխատանքներ					
1	«Ֆ Տ Դ-ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ	66 580 000	13 316 000	79 896 000	79 928 820

1.2 Մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակցի կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**2. Բացված հայտում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
(Ա. Չոբանյան)**

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /պարտադիր և ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին բացառությամբ.

«Ֆ Տ Դ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1-ում իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը ակտիվ չէ, ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիան:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 30.05.2024թ./ շտաբի արձանագրված անհամապատասխանությունը:

2.3 Ընդունել ի գիտություն, որ «Ֆ Տ Դ-ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 30.05.2024թ./ չտվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Արժվյան համայնքի ամբողջ փարածքում ասֆալտապատման և ասֆալտի փոսային վերանորոգման աշխատանքներ	
«Ֆ Տ Դ-ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ	Բավարար






Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

**3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին
(Ա. Չոբանյան)**

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/64» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված ճանաչել «Ֆ Տ Դ-ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն անգործության ժամկետ չի սահմանվում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Գ. Խաչատրյան
		Ս. Չիրյայան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շատաջյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано запросом котировок с кодом "ABH-GhAshDzB-24/64" с целью приобретения работ по асфальтированию и ремонту асфальтовых ям на всей территории общины Абовян

г. Абовян

30/05/2024г.

время засидания 14:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян
Члены комиссии' Г. Хачатрян, С. Читчян, Л. Исаакян, Л.Шараджян
Секретарь комиссии' Т. Зограбян.

**1. Данные о заявках, поданных участниками
(А. Чобанян)**

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
Приобретения работ по асфальтированию и ремонту асфальтовых ям на всей территории общины Абовян					
1	ООО «Ф Т Д-ШИН» и ООО «БЕСТ ПЛЮС»	66 580 000	13 316 000	79 896 000	79 928 820

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.arteps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

**2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках,
и их соответствии установленным требованиям
(А. Чобанян)**

2.1 Принять к сведению, что электронные заявки, представленные участниками, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствует требованиям, установленным приглашением за исключением.

Ссылка на сайт, содержащий информацию о бенефициарных владельцах в Приложении 1, предоставленная ООО «ФТД-ШИН», не активна, лицензия, указанная в приглашении, не представлена.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение о приостановлении заседания и предложила исправить зафиксированные неточности в течение одного рабочего дня /в том числе до 30.05.2024/.

2.3 Принять к сведению, что ООО «Ф Т Д-ШИН» и ООО «БЕСТ ПЛЮС» устранил зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 16.05.2024/.

Принято решение' за-5, против-0:

Имена участников	Оценка
Приобретения работ по асфальтированию и ремонту асфальтовых ям на всей территории общины Абовян	
ООО «Ф Т Д-ШИН» и ООО «БЕСТ ПЛЮС»	положительный







Принято решение' за-5, против-0:

3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора (А. Чобанян)

3.1 По решению оценочной комиссии с кодом «ABH-GhAshDzB-24/64», ООО «Ф Т Д-ШИН» и ООО «БЕСТ ПЛЮС» признано избранным участником закупочной процедуры.

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» не определен.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян