

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՈՒՆ N 2

«ԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Արմավիր

12.04.2019թ.
Ժամը 12⁰⁰

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ ԳՊ/ԳԱՊ՝ Ա. Աբգարյան,
Անդամներ՝

Գնման պատասխանատու ԳՊ/ԳԱՊ՝ Լ. Հարությունյանը,
Գնման պատասխանատու ԳՊ/ԳԱՊ՝ Մ. Կոստանյանը,
Գնման պատասխանատու ԳՊ/ԲԱՊ՝ Վ. Գրիգորյանը,
Գնման պատասխանատու ԳՊ/ԲԱՊ՝ Ս. Առաքելյանը,
Մրցույթի համակարգող ԳՊ/ՄԻՄ՝ Ա. Թաշչյանը:

1. Հայտերի բացման և հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

1.1 Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ ըստ չափաբաժինների.

Զ/Բ N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային գին
1	<<<< Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման կապալային աշխատանքներ	15 219 130 (տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր տասնինը հազար մեկ հարյուր երեսուն)

1.2 Հանձնաժողովի անդամ Ս. Առաքելյանը ներկայացրեց armeps.am համակարգում հայտեր ներկայացրած մասնակիցների ցուցակը, որոնց համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտ, իսկ հանձնաժողովի անդամ Վ. Գրիգորյանը հաստատեց ներկայացված հայտերի ցուցակը.

N	Մասնակցի անունը	N	Մասնակցի անունը
1	ՄԲՈՒԱՏ ՍՊԸ	11	ԱՐԹՄԱՇԻՆ ՍՊԸ
2	Սյունիք ՍՊԸ	12	Արտեզիա ՍՊԸ
3	Լեզենդա ՍՊԸ	13	Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ ՍՊԸ
4	ՆԻԿԴԱՎ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ	14	Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ
5	ՌԱԴԻԿ ՇԻՆ ՍՊԸ	15	Աշխատանք ՍՊԸ
6	«ԱՐՏՇԻՆ 1» ՍՊԸ	16	Ագարակ ԲԲԸ
7	Մարտշին ՍՊԸ	17	Բաղրամյանշին ԲԲԸ
8	Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ ՍՊԸ	18	ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ ՍՊԸ
9	ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ ՍՊԸ	19	Հազարաշեն ԱԿ
10	Դը Բեստ Շին ՍՊԸ		

Հանձնաժողովը որոշեց բացել համակարգի կողմից ներկայացված (պիտանի) հայտը: Հայտերը բացվել են 2019 թվականի ապրիլի 03-ին, ժամը 12:00-ին, հասցե՝ քաղաք Արմավիր, Հանրապետության 32:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. Հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին

2.1 Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ «ԱՐՏՇԻՆ 1» ՍՊԸ-ի, <<Էլիտ Հիլզ>> ՍՊԸ-ի, <<Դը Բեստ Շին>> ՍՊԸ-ի, <<Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ>> ՍՊԸ-ի, <<Մ.ԲՈՒԱՏ>> ՍՊԸ-ի, <<Ագարակ>> ԲԲԸ-ի <<ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ >> ՍՊԸ-ի, <<ՄարտՇին>> ՍՊԸ-ի, <<ԱՐԹՄԱՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի, <<ՆԻԿԴԱՎ ԳՐՈՒՊ>> ԲԲԸ-ի, <<Սյունիք>> ՍՊԸ-ի, <<ՌԱԴԻԿ ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի, <<ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ>> ՍՊԸ-ի, <<Արտեզիա>> ՍՊԸ-ի, <<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ-ի, <<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ-ի, <<Լեգենդա>> ՍՊԸ-ի, <<Աշխատանք>> ՍՊԸ-ի և <<ԱԶԱՐԱՇԵՆ>> ԱԿ-ի կողմից ներկայացված հայտերում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը առկա են և համապատասխանում են «ԱԲ-ԳԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի պահանջներին:

Հանձնաժողովը որոշեց «ԱԲ-ԳԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման մասնակիցներ՝ «ԱՐՏՇԻՆ 1» ՍՊԸ-ի, <<Էլիտ Հիլզ>> ՍՊԸ-ի, <<Դը Բեստ Շին>> ՍՊԸ-ի, <<Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ>> ՍՊԸ-ի, <<Մ.ԲՈՒԱՏ>> ՍՊԸ-ի, <<Ագարակ>> ԲԲԸ-ի <<ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ >> ՍՊԸ-ի, <<ՄարտՇին>> ՍՊԸ-ի, <<ԱՐԹՄԱՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի, <<ՆԻԿԴԱՎ ԳՐՈՒՊ>> ԲԲԸ-ի, <<Սյունիք>> ՍՊԸ-ի, <<ՌԱԴԻԿ ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի, <<ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ>> ՍՊԸ-ի, <<Արտեզիա>> ՍՊԸ-ի, <<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ-ի, <<Լեգենդա>> ՍՊԸ-ի, <<Աշխատանք>> ՍՊԸ-ի և <<ԱԶԱՐԱՇԵՆ>> ԱԿ-ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել բավարար:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. Գնային առաջարկների մասին

3.1 Հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց արձանագրեց «ԱՐՏՇԻՆ 1» ՍՊԸ-ի, <<Էլիտ Հիլզ>> ՍՊԸ-ի, <<Դը Բեստ Շին>> ՍՊԸ-ի, <<Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ>> ՍՊԸ-ի, <<Մ.ԲՈՒԱՏ>> ՍՊԸ-ի, <<Ագարակ>> ԲԲԸ-ի <<ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ >> ՍՊԸ-ի, <<ՄարտՇին>> ՍՊԸ-ի, <<ԱՐԹՄԱՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի, <<ՆԻԿԴԱՎ ԳՐՈՒՊ>> ԲԲԸ-ի, <<Սյունիք>> ՍՊԸ-ի, <<ՌԱԴԻԿ ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի, <<ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ>> ՍՊԸ-ի, <<Արտեզիա>> ՍՊԸ-ի, <<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ-ի, <<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ-ի, <<Լեգենդա>> ՍՊԸ-ի, <<Աշխատանք>> ՍՊԸ-ի և <<ԱԶԱՐԱՇԵՆ>> ԱԿ-ի հայտերով ներկայացված գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը /կից ներկայացվում են գնային առաջարկները՝ pdf ֆայլով/

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «ԱՐՏՇԻՆ 1» ՍՊԸ-ի, <<Էլիտ Հիլզ>> ՍՊԸ-ի, <<Դը Բեստ Շին>> ՍՊԸ-ի, <<Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ>> ՍՊԸ-ի, <<Մ.ԲՈՒԱՏ>> ՍՊԸ-ի, <<Ագարակ>> ԲԲԸ-ի <<ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ >> ՍՊԸ-ի, <<ՄարտՇին>> ՍՊԸ-ի, <<ԱՐԹՄԱՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի, <<ՆԻԿԴԱՎ ԳՐՈՒՊ>> ԲԲԸ-ի, <<Սյունիք>> ՍՊԸ-ի, <<ՌԱԴԻԿ ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի, <<ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ>> ՍՊԸ-ի, <<Արտեզիա>> ՍՊԸ-ի, <<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ-ի, <<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ-ի, <<Լեգենդա>> ՍՊԸ-ի, <<Աշխատանք>> ՍՊԸ-ի և <<ԱԶԱՐԱՇԵՆ>> ԱԿ-ի հայտերով ներկայացված գնային առաջարկները չեն գերազանցում գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցը՝ առաջարկված գների նվազեցման նպատակով բանակցություններ չեն վարվել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3.2 Հիմք ընդունելով մասնակիցների հայտերով ներկայացված գնային առաջարկները հանձնաժողովը ընդունեց որոշում առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել <<ԱՐՏՇԻՆ-1>> ՍՊԸ-ին՝ որպես բավարար գնահատված հայտ և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից, իսկ հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներ ճանաչել <<Էլիտ Հիլզ>> ՍՊԸ-ի, <<Դը Բեստ Շին>> ՍՊԸ-ի, <<Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ>> ՍՊԸ-ի, <<Մ.ԲՈՒԱՏ>> ՍՊԸ-ի, <<Ագարակ>> ԲԲԸ-ի <<ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ >> ՍՊԸ-ի,







<<Մարտչին>> ՍՊԸ-ի, <<ԱՐԹՄԱՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի, <<ՆԻԿԴԱՎ ԳՐՈՒՊ>> ԲԲԸ-ի, <<Սյունիք>> ՍՊԸ-ի, <<ՌԱԴԻԿ ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի, <<ՆԱՄԵՆԱՍԵՂ>> ՍՊԸ-ի, <<Արտեգիա>> ՍՊԸ-ի, <<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ-ի, <<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ-ի, <<Լեգենդա>> ՍՊԸ-ի, <<Աշխատանք>> ՍՊԸ-ի և <<ԱԶԱՐԱՇԵՆ>> ԱԿ-ի՝ որպես բավարար գնահատված հայտ և նվազագույն գնային առաջարկներ ներկայացրած մասնակիցներ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը ժամը և վայրը որոշելու մասին

4.1 Հանձնաժողովը որոշեց, որ հանձնաժողովի հաջորդ նիստը անցկացվելու է Կոմիտեի կողմից սահմանված ժամկետում տեղեկատվություն ստանալու և որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ բաժնով նախատեսված փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրելու ժամկետի ավարտին հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը ժամը 12:00-ին, հասցե՝ քաղաք Արմավիր, Հանրապետության 32:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Նախագահ ԳՊ/ԳԱՊ		Ա. Աբգարյան
Գնման պատասխանատու ԳՊ/ԳԱ		Լ. Հարությունյան
Գնման պատասխանատու ԳՊ/ԳԱ		Մ. Կոստանյան
Գնման պատասխանատու ԳՊ/ԲԱ		Վ. Գրիգորյան
Գնման պատասխանատու ԳՊ/ԲԱ		Ա. Առաքելյան
Մրցույթի համակարգող ԳՊ /ՄԻՄ		Ա. Թաշյան

Ի.Յ Ժալյան

ՀՀ Սահմանադրության 11-րդ հոդվածի համաձայն

Հավելված 4

«ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ԱՐՏՀԻՆ-1» ՍՊԸ-ն առաջարկում է մասնակցի անվանումը պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարներ ը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<<< Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Յոթ միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք 7333333	Մեկ միլիոն չորս հարյուր վաթսուվեց հազար վեց հարյուր վաթսուկյոթ 1466667	Ութ միլիոն ութ հարյուր հազար 8800000

«ԱՐՏՀԻՆ-1» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ավարդ Դավթյան	ստորագրությունը	4
Մասնակցի անվանումը (ընկալվարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)	Կ. Տ.	5
		6
		7
		8

Digitally signed by
DAVTYAN ALVARD
7303610235
Date: 2019.04.03
01:24:27 AMST

Հավելված 4
«ԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարներ ը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<<< Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	7850000 յոթ միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար	1570000 մեկ միլիոն հինգ հարյուր յոթանասու ն հազար	9420000 ինը միլիոն չորս հարյուր քսան հազար

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ տնօրեն Հ.Եղիազարյան

Digitally signed by YEGHIAZARYAN HARUTYUN 1808850319
Date: 2019.04.02 16:00:32 AMST

2

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, Դր Բեստ Շին» ՍՊԸ -ն առաջարկում է մասնակցի անվանումը
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ՀՀ դրամ	
			ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	7 860 000 յոթ միլիոն ութ հարյուր վաթսուն հազար	0 զրո	7 860 000 յոթ միլիոն ութ հարյուր վաթսուն հազար

«Դր Բեստ Շին» ՍՊԸ Տնօրեն՝ Ա. Թադևոսյան
(Դասնակցի անվանումը (ղեկավարի սլաշտուրը, անուն ազգանունը))

(Ստորագրությունը)

TADEVOSYAN ASHOT 3605950949

Digitally signed by TADEVOSYAN ASHOT
3605950949
Date: 2019.03.29 13:49:28 AMT

Հավելված 4

«ԱՔ-ԳՀԱՇԶԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԱՔ-ԳՀԱՇԶԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ՍՊԸ և առաջարկում է
մասնակցի անվանումը
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Ութ միլիոն երկու հարյուր հազար 8200000	Մեկ միլիոն վեց հարյուր քառասուն հազար 1640000	Ինը միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար 9840000

Digitally signed by SIMONYAN
KHACHATUR 1801650429
Date: 2019.04.03 02:37:23 AMST

«Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ՍՊԸ -ի տնօրեն՝ Խաչատուր Սիմոնյան

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը 13

¹³ սույն հավելվածը հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

**Եթե մասնակցից ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա սովյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲԱԾԻՆԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՆԵՐԱԼԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ


Հավելված 4
«ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում
կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «Ազարակ» ԲԲԸ-ն առաջարկում է
մասնակցի անվանումը
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ՀՀ դրամ	
			ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	8 250 000 /ութ միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար/	1 650 000 /մեկ միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար/	9 900 000 /ինը միլիոն ինը հարյուր հազար/

Digitally signed by BARSEGHYAN
KARAPET 2010520432
Date: 2019.04.01 20:10:54 MSK



«Ազարակ» ԲԲԸ տնօրեն՝ Կարապետ Բարսեղյան
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

5

Հավելված 4
«ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով «ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, <<Լուսի-Արեգ>> ՍՊԸ -ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

<< դրամ

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/		ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/		Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/	
1	2	3		4		5=3+4	
1	<<<< Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ- ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	8583330	Ութ միլիոն հինգ հարյուր ութսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուն	1716666	Մեկ միլիոն յոթ հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր վաթսունվեց	10299996	Տաս միլիոն երկու հարյուր իննսուինը հազար ինը հարյուր իննսունվեց

<<Լուսի-Արեգ>> ՍՊԸ, տնօրեն՝ Հ.Մարտիրոսյան

(ստորագրությունը)

¹ սույն հավելվածը հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա րվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:

Հավելված 4

«ԱՔ-ԳՀ ԱԾՁԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով «ԱՔ-ԳՀ ԱԾՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «Մարտչին» ՍՊԸ -ն առաջարկում է մասնակցի անվանումը պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մակապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	8 667 500 Ութ միլիոն վեց հարյուր վաթսույոթ հազար հինգ հարյուր	1 733 500 Մեկ միլիոն յոթ հարյուր երեսուներեք հազար հինգ հարյուր	10 401 000 Տաս միլիոն չորս հարյուր մեկ հազար

«Մարտչին» ՍՊԸ տնօրեն Մ. Հարությունյան

(Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

03. Ապրիլի 2019 թ.

Digitally signed by HARUTYUNYAN MARTUN
1203580576
Date: 2019.04.03 10:22:01 AMST

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, ԱՐԹՄԱՇԻՆ ՍՊԸ-ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	9 200 000 Իննը միլիոն երկու հարյուր հազար	1 840 000 Մեկ միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար	11 040 000 Տասնմեկ միլիոն քառասուն հազար

Digitally signed by MAYILYAN
RAZMIK 3701550204
Date: 2019.04.02 19:43:17
AMST

ԱՐԹՄԱՇԻՆ ՍՊԸ տնօրեն՝ Ռազմիկ Մայիլյան

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

՝03 'ապրիլի 2019թ

Ք

Հավելված 4

«ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ՆիկԴավ Գրուպ» ԲԲԸ-ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

</>	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<<< Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	9 200 000 Ինը միլիոն երկու հարյուր հազար	1 840 000 Մեկ միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար	11 040 000 Տասնամեկ միլիոն քառասուն հազար

«ՆիկԴավ Գրուպ» ԲԲԸ տնօրեն՝
Գագիկ Նիկողոսյան

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

3.04.2019թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

8

Հավելված 4

«ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «Սյունիք» ՍՊԸ -ն առաջարկում է մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա-բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<u>«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգում</u>	/Ինն միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար չորս հարյուր 9.333.400.00/.	/Մեկ միլիոն ութ հարյուր վաթսուևեց հազար վեց հարյուր ութանասուն 1.866.680.00/	/Տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր հազար ութանասուն 11.200.080.00/

«Սյունիք» ՍՊԸ Տնօրեն Բ.Մարգարյան

մասնակցի անվանումը (ընկերվարի ստշտոնը, անուն ազգանունը)

⁵ սույն հավելվածը հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

** եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա փվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:

Հավելված 4

«ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով «ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, <<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ - ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Հա- վա- թի- ւե- ր հա- մա- ր նե- ր	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4
5=3+4			
1	<<ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ- ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	9350000 (ինը միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար)	9350000 (ինը միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար)

<< Ռադիկ Շին >> ՍՊԸ –ի

տնօրեն՝ Ա. Դավթյան -----

Digitally signed by DAVTYAN ARMEN 1703770487
Date: 2019.04.03 10:14:52 MSK

10

Հավելված 4

«ԱՔ-ԳՀ ԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով «ԱՔ-ԳՀ ԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, պնդվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ՆԱՄԵՆԱՄԵՆ» ՍՊ

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժին ներ համար ները	Այս խառնուրդի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տարեկան թվերով/	ԱԱՀ* /տարեկան թվերով/	Ընդհանուր գինը /տարեկան թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ >> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանոցման աշխատանքներ	(Ինքն միլիոն երեք հարյուր վաթսու հազար հինգ հարյուր 9 360 500	(Մեկ միլիոն ութ հարյուր յոթանասու երկու հազար հարյուր) 1 872 100	(Տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր երեսուն երկու հազար վեց հարյուր) 11 232 600

«ՆԱՄԵՆԱՄԵՆ» ՍՊ ընկերություն»-ի տնօրեն՝ Ս.Բաղդասարյան

Մասնակցի անվանումը (դեկլարարված տներ, անուն և ազգանունը)

ստորագրությունը)

Կ. Տ.¹³

¹³ սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը:
*Եթե մասնակցին ավելի ցածր արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի
Հանրապետության Բյուջեի վճարվելիք ավելի ցածր արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-
րդ սյունի անունով:

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, « Արտեգիա » ՍՊԸ -ն առաջարկում է մասնակցի անվանումը պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով:

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարներ ը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	9 618 350 (Ինը միլիոն վեց հարյուր տասնութ հազար երեք հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ	1 923 670 (Մեկ միլիոն ինը հարյուր քսաներեք հազար վեց հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ	11 542 020 (Տասնմեկ միլիոն հինգ հարյուր քառասուներկու հազար քսան) ՀՀ դրամ

« Արտեգիա » ՍՊԸ Տնօրեն՝ Զոհիկ Սիրգախանյան

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

13

Digitally signed by GASPARYAN EDVARD 3210490023
Date: 2019.04.02 16:06:06 GMT+04:00

12

¹³ սույն հավելվածը հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

** եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:

Հավելված 4
«ԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «Բաղրավանդին» ԲԲԸ -ն առաջարկում է մասնակցի անվանումը պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա-բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<<< Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	10 416 650 /տաս միլիոն չորս հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր հիսուն/	2 083 330 /երկու միլիոն ութսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուն/	12 499 980 /տասներկու միլիոն չորս հարյուր իննսունինը հազար ինը հարյուր ութսուն/

«Բաղրավանդին» ԲԲԸ գործադիր տնօրեն՝ Գ. Վարդանյան

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը)

13

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով <<ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3*>> ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում
կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը <<Մ.ԲՈՒԱՏ>> ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքո-
հիշյալ ընդհանուր գներով.

/ՀՀ դրամ/

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈՍԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	10 580 000 /տասը միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար/	2 116 000 /երկու միլիոն մեկ հարյուր տասնվեց հազար /	12 696 000 / տասներկու միլիոն վեց հարյուր իննսունվեց հազար/

<<Մ.ԲՈՒԱՏ>> ՍՊԸ-ի տնօրենի կեղմից լիազորված անձ Մ. Վահրադյան

Digitally signed by VAHRADYAN MAYIS 1105510328
Date: 2019.04.03 12:39:57 AMST

/ստորագրությունը/

Կ. Տ.

14

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, <<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	10 600 000/տաս միլիոն վեց հարյուր հազար/	2 120 000/երկու միլիոն մեկ հարյուր քսան հազար/	12 720 000/տասներկու միլիոն յոթ հարյուր քսան հազար/

<<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ տնօրեն՝ Աշոտ Խաչատուրյան
(Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

Digitally signed by
KHACHATURYAN ASHOT
4108680030
Date: 2019.04.02 15:23:59
MSK

* սույն հավելվածը հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

** Թե՛ մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե
վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:

15

Հավելված 4
«ԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով «ԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, <<Լեգենդա>> ՄՐ-ն -ն առաջարկում է
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Հավա- քածին ների համար ները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքների:	10600000(տաս միլիոն վեց հարյուր ու ըս հազար)	2120000 (երկու միլիոն մեկ հարյուր ու ըս քսան հազար)	12720000(տասներկու միլիոն յոթ հարյուր ու ըս քսան հազար)

<<Լեգենդա>> ՄՐ ստորև Ս Բաղաաայլ ան
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրություն

1

* սույն հավելվածը հաստատվում է Էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները:

Հավելված 4
«ԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/3» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ ԱԿ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ				
Չափա- բաժինների համարներ ը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<<< Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի մի մասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	11900000 Տասնմեկ միլիոն ինը հարյուր հազար	-	11900000 Տասնմեկ միլիոն ինը հարյուր հազար

«Հազարաշեն» ԱԿ-ի
նախագահ՝ Օ. Աբգարյան

Կ. Տ.

17