Արձանագրություն 2

Վանաձոր համայնքի բակերի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/84» ծածկագրով գնանշման հարցումով գնումներ կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ «04» հոկտեմբեր 2021թ. ժամը 10:00-ին:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Մամիկոն Մխիթարյան

Անդամներ

Գագիկ Հարությունյան, Սամվել Մկրտչյան

Վահե Պապանյան, Արթուր Մովսիսյան

Գնումները համակարգող

Վեներա Վասիլյան

1. Տեղեկություններ հայտերի բացման մասին

1.1 Ընդունել ի գիտություն,որ

Մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, հրավերով սահմանված գնման առարկաների բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

1.2 Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով՝ հրավերի հրապարակվելու օրվան հաջորդող 7-րդ օրացույցային օրը, ժամը 11:00-ին, որը համընկել է հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ – 0:

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները)

2.1 Վանաձորի համայնքապետարանի կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀ ԱՇՁԲ – 21/84» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել.

Անվանումը	***Հասցեն***
Չափաբաժին 1,2,3,4,5,7,8	
«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ	ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 21/9

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ – 0

3.Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին

3.1 Գնահատող հանձնաժողովը արձանագրեց հետևյալ անհամապատասխանությունները.

«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված 3-րդ չափաբաժնի (Թումանյան փողոցի թիվ 11 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ) ծավալաթերթում 13-րդ տողը բացակայում է և առկա են թվաբանական անճշտություններ,ինչպես նաև ներկայացված ծավալաթերթերում «տեսակարար կշիռ» սյունակը բացակայում է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ – 0

4.Հանձնաժողովը որոշման վերաբերյալ

4.1 Համաձայն «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/84» ծածկագրով հրավերի 8.9-ի կետի հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցրեց նիստը՝ մասնակցին առաջարկելով, մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ 06.10.2021թ. ժամը 11:00-ն, շտկել անհամապատասխանությունները և ուղարկել gnumnervanadzor@mail.ru էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ – 0

5.Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վերաբերյալ

5.1 «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/84» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղի կունենա 06.10.2021թ. ժամը 11:00, հասցեն ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22, 311 աշխատասենյակում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ – 0

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց «06» հոկտեմբեր 2021թ. ժամը 11:00-ին:

6. Անհամապատասխանությունների շտկման վերաբերյալ

6.1 «Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ-ի կողմից հրավերում առկա անհամապատասխանությունները սահմանված կարգով և ժամկետներում շտկվել են:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ – 0

7.Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը

7.1. «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/84» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակցի կողմից առաջարկած գներն են՝

Չափաբաժին 1

	ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ)		
			ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար)	ԱԱՀ	ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԳԻՆ
	Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 56 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ				
Ա/Ա	*Մասնակցիների անվանումները*	*Նախահաշվային գին*			
1	«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ	*3126153*	2573760	514752	3088512

Չափաբաժին 2

	ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ)		
			ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար)	ԱԱՀ	ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԳԻՆ
	Բաթումի փողոցի թիվ 19 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ				
Ա/Ա	*Մասնակցիների անվանումները*	*Նախահաշվային գին*			
1	«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ	*4099962*	3375017	675003	4050020

Չափաբաժին 3

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ)		
	ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և	ԱԱՀ	ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԳԻՆ

		կանխատեսվող շահույթի հանրագումար)		
	Թումանյան փողոցի թիվ 11 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ			
Ա/Ա	*Մասնակցիների անվանումները*	*Նախահաշվային գին*			
1	«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ	*14157342*	11523268	2304654	13827922

Չափաբաժին 4

Ա/Ա	ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ)		
			ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար)	ԱԱՀ	ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԳԻՆ
	Չուխաջյան փողոցի թիվ 26-30 շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքներ				
Ա/Ա	*Մասնակցիների անվանումները*	*Նախահաշվային գին*			
1	«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ	*11999992*	9880023	1976005	11856028

Չափաբաժին 5

Ա/Ա	ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ)		
			ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար)	ԱԱՀ	ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԳԻՆ
	Մյասնիկյան փող. թիվ 7 շենքի (20-րդ դպրոց) բակի բարեկարգման աշխատանքներ				
Ա/Ա	*Մասնակցիների անվանումները*	*Նախահաշվային գին*			
1	«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ	*1769260*	1458969	291794	1750763

Չափաբաժին 7

Ա/Ա	ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ)		
			ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար)	ԱԱՀ	ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԳԻՆ
	Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 40-50 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ				
Ա/Ա	*Մասնակցիների անվանումները*	*Նախահաշվային գին*			
1	«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ	*6782194*	5585887	1117177	6703064

Չափաբաժին 8

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ)		
			ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար)	ԱԱՀ	ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԳԻՆ
Երևանյան խճուղու թիվ 127 շենքին կից հատվածի և թիվ 137 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ					
Ա/Ա	*Մասնակցիների անվանումները*	*Նախահաշվային գին*			
1	«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ	*6794687*	5592635	1118527	6711162

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ – 0:

8.Գնահատող հանձնաժողովի որոշման մասին

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

8.1 6-րդ չափաբաժինը հայտարարել չկայացած,քանի որ այդ չափաբաժնի մասով ոչ մի հայտ չի ներկայացվել:

8.2 1,2,3,4,5,7,8 չափաբաժինների մասով ընտրված մասնակից ճանաչել «Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ–ին՝ որպես հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտ և սահմանված կարգով առաջարկել կնքել պայմանագիր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ – 0

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝ __________ Մ. Մխիթարյան

հանձնաժողովի անդամներ՝ __________ Գ Հարությունյան

__________ Ս. Մկրտչյան

__________ Վ. Պապանյան

__________ Ա. Մովսիսյան

Գնումները համակարգող ՝ __________ Վ. Վասիլյան