

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Քասախի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Քասախ համայնքի պատվիրատուի անվանումը

փողոցների փոսալցման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/7 գնման առարկայի անվանումը

ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թ. հուլիսի 30-ին կնքված N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/7 ընթացակարգի ծածկագիրը
պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը
պայմանագրի համարը

պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	քանակը ¹		Գնման առարկայի նախահաշվային գինը / ՀՀ դրամ /		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա և ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Համայնքի փողոցների փոսալցման աշխատանքներ	քմ	907	907	7902	7.167.590	Ըստ կազմած նախագիծ նախահաշվի	Ըստ կազմած նախագիծ նախահաշվի

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
իրականացվում է գնանշման հարցման ընթացակարգով, քանի որ, նախահաշվով սահմանված գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման⁴

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
04	5	1	51	207-065		

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը **25.06.2018**

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1	Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման
	...	1	...	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	...	1	...	

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը

ՀՀ դրամ⁶

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ					
		ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
2	Չափաբաժին 1						
1	«Շինպլյուս» ՍՊԸ	4410,14	4.000.000	882,0	800"000	5292,17	4.800.000
2	«Բալահովիտ» ՍՊԸ	6226"36	5.647.312	1245,27	1"129"462	7471,6	6"776"774
3	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ	6771,2	6"141"500	1354,2	1"228"300	8125,4	7.369.800

Այլ տեղեկություններ **Ծանոթություն՝** Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով զեվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելով փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով զեվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրորքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելով առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելով կորքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Եթե կնքված են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնելով փվյալ հրավերով սահմանված փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնելով փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնելով կորքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնելով փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնելով կորքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնելով փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնելով կորքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:



Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	09.07.2018
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ: 09.07.2018 Անգործության ժամկետի ավարտ: 14.07.2018թ
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝	16.07.2018թ
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	27.07.2018թ
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	30.07.2018թ.

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1	«Շինպլյուս» ՍՊԸ	ԿՄԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/7	30.07.2018թ	20.08.2018թ	0		4"800"000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	«Շինպլյուս» ՍՊԸ	ք. Երևան Աշտարակի խճուղի 47/18	shinplyus@mail.ru	220553330550000	00891777

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները: www.gnumner.am, www.kasakh.am

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը:

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները:

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախաբեմալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:
¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:



Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Աշխեն Հովհաննիսյան	093 44-03-24	kasakh-village@mail.ru

Պատվիրատու՝ Քասախի համայնքապետարան

31.07.2018թ

