

Արձանագրություն N 2

ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-18/6 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգով հայտարարված Ծաղկաձոր համայնքի կարիքների համար փողոցների կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

ք.Ծաղկաձոր

10 ապրիլի 2018թ.

ժամը 10:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի

Նախագահ՝ Գ.Հայրապետյան/ԳԱՊ/

անդամներ՝ Ն.Խաչատրյան /բացող /

Վ.Հայրապետյան /բացող/

Է.Հովհաննիսյան /գնահատող/

Ա.Մեսրոպյան / գնահատող /

քարտուղար՝ Ա.Ավետիսյան

1. Տեղեկություններ ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-18/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտերի բացման մասին

(Գ.Հայրապետյան)

Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով, հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2018 թվականի ապրիլի 10-ին, ժամը 10:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարան, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-18/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Գ.Հայրապետյան)

Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

h/h	Մասնակիցների անվանումները
1	<<ԷԼԻՏ ՍԹԱՐ>> ՓԲԸ
2	<<ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ>> ՍՊԸ
3	<<Ավտոճանապարհային մեքենաներ>> ՓԲԸ
4	<<Մարկ-Շին>> ՍՊԸ
5	<<ԱՐԳՈՀՇԻՆ>> ՍՊԸ
6	<<Վահրադյան Շին>> ՍՊԸ
7	<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Գ.Հայրապետյան)

3.1 <<ԷԼԻՏ ՍԹԱՐ>> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթի Հավելված 2.1-ում արձանագրվել է անհամապատասխանություն. բացակայում են մասնակցի իրական շահառուների հայրանունները: <<ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ>> ՍՊԸ-ի, <<Ավտոճանապարհային մեքենաներ>> ՓԲԸ-ի, <<Մարկ-Շին>> ՍՊԸ-ի, <<ԱՐԳՈՀՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի, <<Վահրադյան Շին>> ՍՊԸ-ի և <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

4. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Գ.Հայրապետյան)

4.1 Գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

<< դրամ

Չափաբաժին	Նախահաշվային գին	Մասնակցի անվանումը	Արժեքը	ԱԱՀ	Առաջարկված գինը
1. Փողոցների կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքներ	4960000	<<ԷԼԻՏ ՍԹԱՐ>> ՓԲԸ	2650000 /երկու միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար/	530000 /հինգ հարյուր երեսուն հազար/	3180000 /երեք միլիոն մեկ հարյուր ութսուն հազար/
		<<ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ>> ՍՊԸ	2800000 /երկու միլիոն ութ հարյուր հազար/	560000 /հինգ հարյուր վաթսուն հազար/	3360000 /երեք միլիոն երեք հարյուր վաթսուն հազար/
		<<Ավտոճանապարհային մեքենաներ>> ՓԲԸ	3280000 /երեք միլիոն երկու հարյուր ութսուն հազար/	656000 /վեց հարյուր հիսունվեց հազար/	3936000 /երեք միլիոն ինը հարյուր երեսունվեց հազար/
		<<Մարկ-Շին>> ՍՊԸ	3321000 /երեք միլիոն երեք հարյուր քսնամեկ հազար/	-	3321000 /երեք միլիոն երեք հարյուր քսնամեկ հազար/

		<<ԱՐԳՈՎՆՆ>> ՍՊԸ	3500000 /երեք միլիոն հինգ հարյուր հազար/	700000 /յոթ հարյուր հազար/	4200000 /չորս միլիոն երկու հարյուր հազար/
		<<Վահրադյան Շին>> ՍՊԸ	3844000 /երեք միլիոն ութ հարյուր քառասունչորս հազար/	768800 /յոթ հարյուր վաթսունութ հազար ութ հարյուր/	4612800 /չորս միլիոն վեց հարյուր տասներկու հազար ութ հարյուր/
		<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ	4000000 /չորս միլիոն/	800000 /ութ հարյուր հազար/	4800000 /չորս միլիոն ութ հարյուր հազար/

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

5. Նիստը կասեցնելու մասին

(Գ.Հայրապետյան)

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետի պահանջները՝ հանձնաժողովը որոշեց մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը և ծանուցել «ԷԼԻՏ ՍԹԱՐ» ՓԲԸ-ին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

6. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Գ.Հայրապետյան)

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2018 թվականի ապրիլի 11-ին, ժամը 10:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝  Գ.Հայրապետյան

անդամներ՝  Ն.Խաչատրյան

 Ա.Մեսրոպյան

 Է.Հովհաննիսյան

 Վ.Հայրապետյան

քարտուղար՝  Ա.Ավետիսյան