ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

«ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ 23/1» ծածկագրով **«Վաղարշապատ համայնքի Ոսկեհատ գյուղի վարչական շենքի առաջին հարկում գտնվող սենյակների ձևափոխման և նորոգման աշխատանքների»** ձեռք բերման ընթացակարգի **«Հայտերի գնահատման նիստի»**

ք. Էջմիածին **«25» հունվարի 2023 թ.**

1. Տեղեկություններ **ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ 23/1** ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի բացման նիստի մասին.

1.1 Ընթացակարգի հայտերի բացման նիստը տեղի է ունեցել **23.01.2023 թ.՝** ժամը **11:00**-ին էլեկտրոնային գնումների Armeps.am համակարգի միջոցով:

2. Տեղեկություններ **ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ 23/1** ծածկագրով ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին.

2.1 Սահմանված ժամկետում և սահմանված կարգի պահանջներին համապատասխան, էլեկտրոնային եղանակով հայտ էին ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/Հ	Կազմակերպության			
	անվանումը	հասցեն	էլ. փոստի հասցեն	ՀՎՀՀ
1.	«ՍԱԺԵ» ՍՊԸ	Արմավիր, Բամբակաշատ, 16/1 փ., տ 4	davit.sajumyan@bk.ru	04433646
2.	«Հիպերնովա» ՍՊԸ	Արարատ, Նոր Խարբերդ, Երևան – Արտաշատ խճ. 113, 115	hypernova.construction.llc@gmail.com	00924152
3.	««Նարսեր Շին» - «Գրիգոր Այվազյան» ԱՁ» կոնսորցիում	Արարատ, գ. Բուրաստան, Մ. Սարյան 23 Արարատ, գ. Ոստան, Թեհլերյան 14	narser_shin@mail.ru xachagir@mail.ru	04235032 84485538

3. Տեղեկություններ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության, սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության, և ներկայացված շտկումների մասին.

3.1 «ՍԱԺԵ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում էին հրավերով սահմանված լիցենզիաների ներդիները, իսկ ծավալաթերթ – նախահաշիվը չէր համապատասխանում ՀՀ Կառավարության 2017 թ-ի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 32-րդ կետի 3-րդ մասի ա ենթակետի պահանջներին:

3.1.1 «ՍԱԺԵ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել է շտկված ծավալաթերթ – նախահաշիվը, որը կրկին չի համապատասխանում ՀՀ Կառավարության 2017 թ-ի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 32-րդ կետի 3-րդ մասի ա ենթակետի պահանջներին: «ՍԱԺԵ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում չի ներկայացվել հրավերով սահմանված լիցենզիաների ներդիները:

3.1.2 Գնահատող հանձնաժողովը ՀՀ Կառավարության 2017 թ-ի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 42-րդ կետի համաձայն մերժում է «ՍԱԺԵ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը:

3.2 «Հիպերնովա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում էին հրավերով սահմանված լիցենզիաների ներդիները և ծավալաթերթ - նախահաշիվը:

3.2.1 «Հիպերնովա» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել են հրավերով սահմանված լիցենզիաների ներդիները և ծավալաթերթ – նախահաշիվը, որոնք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պայմաններին:

3.3 ««Նարսեր Շին» ՍՊԸ - «Գրիգոր Այվազյան» ԱՁ» կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտում առկա էին հրավերով պահանջվող (նախատեսված) բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում էին հրավերով սահմանված պայմաններին:

4. Տեղեկություններ հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկների մասին

4.1 Հայտ ներկայացրած մասնակցի առաջարկած գինը (առանց ԱԱՀ)՝

Չափաբաժնի համար	Չափաբաժնի անվանումը	Հայտ ներկայացրած մասնակցի /ընկերության/ անվանումը	
		«Հիպերնովա» ՍՊԸ	««Նարսեր Շին» - «Գրիգոր Այվազյան» ԱՁ» կոնսորցիում
1.	Վաղարշապատ համայնքի Ոսկեհատ գյուղի վարչական շենքի առաջին հարկում գտնվող սենյակների ձևափոխման և նորոգման աշխատանքներ	13800000	12442000

5. Տեղեկություններ՝ ընտրված ճանաչված մասնակցի մասին.

5.1 Ընթացակարգի **1-ին** չափաբաժնի համար ընտրված մասնակից է ճանաչվում ««Նարսեր Շին» - «Գրիգոր Այվազյան» ԱՁ» կոնսորցիումը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ **5** , դեմ **0**:

6. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները:

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Վաղարշապատ համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ /գնահատող ԳԱՊ/՝ Ա. Պետրոսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Վաղարշապատի համայնքապետարանի աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկումն իրականացնող անձնակազմի պատասխանատու /գնահատող ԳԱ/՝ Գ. Պողոսյան

Աշխատակազմի Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ /գնահատող ԳԱ/՝ Հ. Եղիազարյան

Աշխատակազմի Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ՝ /բացող ԲԱ/՝ Ս. Աղաջանյան

Աշխատակազմի Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի առաջատար մասնագետ /բացող ԲԱ/՝ Խ. Զազյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝
Աշխատակազմի Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ /ՄՀՄ/՝ Լ. Քալաշյան