

«ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/06» ծածկագրով Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքի որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի բացման-գնահատման նիստի

ք. Երևան
Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի է ունեցել 25.05.2020 ժամը 12.00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմի Պատասխանատու՝ ԳՊ/ԳԱՊ/

Վ. Ավետիսյանը

Անդամներ՝

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԳԱ/

Գ. Սահակյանը

Գնման Պատասխանատու /Բացման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԲԱ/՝

Գ. Զաքարյան

Բ. Պողոսյանը

Հանձնաժողովի քարտուղար

Գնման Պատասխանատու /Մրցույթի համակարգող՝ ԳՊ/ՄՀմ/

Մ. Նիկոլյանը

Հանձնաժողովը արձանագրեց

1. Տեղեկություն հայտերի բացման օրվա և ժամի մասին

Ընդունելի գիտություն, որ «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության /ՀՀՌՑ/ կարիքների համար Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքի որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության /այսուհետ՝ Ծառայություն/ ձեռքբերման նպատակով 13.05.2020 էլեկտրոնային ARMEPS համակարգով հայտարարվել է ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/06 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգ /Ընթացակարգ/։ Հայտերը բացվել են էլեկտրոնային www.armeps.am կայքի միջոցով՝ 25.05.2020, ժամը 12.00-ին։

2. Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, տվյալները.

N	Մասնակցի անվանումը	գործունեության հասցեն էլ. փոստի հասցեն	հեռախոսա- համար	ՀՎՀՀ
1	Օրիոն 7 ՍՊԸ	ք. Երևան, Մամիկոնյանց 272, քն. 126 orionmail16@gmail.com	043 64 78 77	00147538
2	Սուֆետ ՍՊԸ	ք. Երևան, Չարենցի 1ք., sufet@mail.ru	094 60 77 78	07404587

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

3.1 Սուֆետ ՍՊ ընկերությունների կողմից ներկայացված հայտում առկա է Ընթացակարգի հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը և համապատասխանում են Ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին /կցվում է/։

3.2 Օրիոն 7 ՍՊ ընկերության հայտում առկա է անհամապատասխանություն՝ բացակայում է Ընթացակարգի հրավերով պահանջվող լիցենզիան։

4. Մասնակիցների առաջարկած գները, նախահաշվային գինը

ՀՀ դրամ

Չ/հ	Գնման առարկայի անվանում	Մասնակիցներ	Քանակ չափման միավոր	Նախահաշվ ային գին	Գնային առաջարկ		
					Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի և տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում	Օրիոն 7 ՍՊԸ	1	677 477	385 000	-	385 000
		Սուֆետ ՍՊԸ			550 000	110 000	660 000

5. Հանձնաժողովը որոշեց

ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետի համաձայն՝ նիստը կասեցվում է մեկ աշխատանքային օրով՝ մինչև ս.թ. մայիսի 26-ը ժամը 15.30-ը, և Օրիոն 7 ՍՊ ընկերությունից պահանջվում է ներկայացնել հրավերով սահմանված լիցենզիան:

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

Նիստը շարունակվել է 27.05.2020 ժամը 15.30-ին

6. Հանձնաժողովը արձանագրեց.

Սոյն արձանագրության 5-րդ կետում նշված ժամկետում Օրիոն 7 ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացվել է հրավերով պահանջվող լիցենզիան /կցվում է /:

7. Հանձնաժողովը որոշեց.

7.1 Ղեկավարվելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետով, Օրիոն 7 և Սուֆետ ՍՊ ընկերությունների կողմից ներկայացված հայտերը գնահատել բավարար

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

7.2 Մեկ չափաբաժնով ընտրված մասնակից ճանաչել Օրիոն 7 ՍՊ ընկերությանը և 2-րդ տեղը զբաղեցրած մասնակիցներ ճանաչել Սուֆետ ՍՊ ընկերությանը:

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 4, դեմ՝ 0


7.3 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստերը՝ հայերեն և ռուսերեն լեզուներով /կցվում են/:

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝
անդամներ՝

քարտուղար՝







Վ. Ավետիսյան
 Գ. Սահակյան
 Գ. Զարյան
 Բ. Պողոսյան
 Մ. Նիկոլյան