

Արձանագրություն N 2

«ՀՀՍՄԱ-ԳՀԾՁԲ-2024/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տեխնիկական հսկողության ծառայություն

ք. Կապան

«14» մայիս 2024թ.
Ժամը 10.00

Մասնակցում էին՝

հանձնաժողովի նախագահ՝
գնահատող անդամներ՝

Կ. Բայյան
Մ. Կոստանյան
Ա. Արզումանյան
Ա. Մարտիրոսյան
Ն. Մովսիսյան
Ն. Դավթյան

հանձնաժողովի քարտուղար՝

«ՀՀՍՄԱ-ԳՀԾՁԲ-2024/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և գնահատման մասին
(Կ. Բայյան)

1.1 «ՀՀՍՄԱ-ԳՀԾՁԲ-2024/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նախագահ Կ. Բայյանը նիստը հայտարարեց բացված և տեղեկացրեց, որ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետին հայտ են երկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

h/h	Կազմակերպության անվանումը	Կոնտակտային տվյալներ
1	«ՊՐՈԵԿՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Սիսական 50/24 Էլ. փոստ՝ sisprojgroup@gmail.com Հեռ.՝ 077 084-886
2	«ՌՈՒՖ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Լվովյան փող., 14/67 Էլ. փոստ՝ vesmir.petrosyan@mail.ru Հեռ.՝ 097 224-484
3	«ՍԱՄԱՐՏ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Գայի 13/30 Էլ. փոստ՝ samartshin@mail.ru Հեռ.՝ 093 393-080
4	«ՍՏՅՈՂՇԻՆ» ՍՊԸ	ՀՀ, Վայոց Ձոր, գ. Արին 5-րդ փող., տուն 2 Էլ. փոստ՝ stepshin@internet.ru Հեռ.՝ 093 844-544
5	«Էներջի Ֆաբրի» ՍՊԸ և «ՇԻՆ-ՏԵՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	«Էներջի Ֆաբրի» ՍՊԸ ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Մ. Ստեփանյան 18/5 Էլ. փոստ՝ edmirzoyan@yandex.ru Հեռ.՝ 098 784 848 «ՇԻՆ-ՏԵՆ» ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Դավիթ-Քել 17 Էլ. փոստ՝ gagikgrigoryan2010@mail.ru Հեռ.՝ 077 291 285

1.2 Մասնակիցների կողմից առաջարկված գները հետևյալն են

h/h	Չափաբաժնի անվանումը	Նախա հաշվային գին	«ՈՒՖ» ՍՊԸ		«ՊՐՈԵԿՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	«ՍԱՄԱՐՏ -ՇԻՆ» ՍՊԸ	«ՍՏՅՈՂՇԻՆ» ՍՊԸ	«Էներջի Ֆաբրիկ» ՍՊԸ և «ՇԻՆ-ՏԵԽ» ՍՊԸ կոնսորցիում
			Առանց ԱԱՀ	Ներառյալ ԱԱՀ	ԱԱՀ չվճարող	ԱԱՀ չվճարող	ԱԱՀ չվճարող	ԱԱՀ չվճարող
1	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Որոտան 2ա	698508	93 333	112 000		420 000	510 000	200 000
2	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Որոտան 4	406728				300 000	206 000	130 000
3	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Որոտան 6	414240					223 000	130 000
4	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Որոտան 8	454032					227 000	130 000
5	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Հ.Ազոյան 2	709464				500 000	349 000	130 000
6	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Հ.Ազոյան 6	669660				500 000	625 000	200 000
7	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Հ.Ազոյան 2.2	553500	90 000	108 000		300 000	401 000	100 000
8	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Խանջյան 3Ա	586440	90 000	108 000		300 000	225 000	120 000

9	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի ՆԱՐ-ԴՈՍ 2	548604	91 667	110 000		300 000	251 000	100 000
10	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Ֆիզկուլտուսիկների 4	726984	105 833	127 000		600 000	350 000	110 000
11	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Գայի 2	548280	92 500	111 000		300 000	271 000	110 000
12	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Գայի 4	546984	92 917	111 500		300 000	224 000	150 000
13	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Գայի 12	523668	92 500	111 000		300 000	223 000	130 000
14	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Աղամյան 11	531852	93 333	112 000		300 000	220 000	120 000
15	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Շաղատ բնակավայր	502320	84 167	101 000	230 000	300 000	480 000	130 000

2. Տեղեկություն՝ բացված յուրաքանչյուր փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պահանջների համապատասխանության մասին

(Կ. Բայան)

2.1 Ներկայացված հայտերում հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերն առկա են՝ բացառությամբ «ՌՈՒՖ» ՍՊԸ-ի:

2.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված՝ հայտերի կազմման և ներկայացման պահանջներին՝ բացառությամբ

Մասնակիցների անվանումը	Անհամապատասխանության նկարագրությունը/շտկման ենթակա/
«ՌՈՒՖ» ՍՊԸ	Համակարգում՝ Պիտանելիության բաժնում կցված չէր Հավելված N 1.1.1-ը՝ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՔՎԵԼԻՑ ԿԱՅՄԱՆԱԳՐԻ կատարման համար առաջարկվող աշխատակազմի որակավորման չափանիշին համապատասխանության մասին:

3. Ուսումնասիրելով ներկայացված բնութագրերը գնահատող հանձնաժողովն որոշեց.

3.1 Մասնակցին՝ «ՌՈՒՖ» ՍՊԸ-ին ծանուցել անհամապատասխանության շտկման մասին:

3.2 Համաձայն հրավերի 8.9 կետի նիստը կասեցնել 1(մեկ) աշխատանքային օրով՝ առաջարկելով մասնակցին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը :


Շտկված փաստաթղթերն ուղարկել syunik.finans@mail.ru էլեկտրոնային փոստին:

3.3 Նիստը վերսկսել շտկված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո հաջորդ աշխատանքային օրը, ժամը՝ 10:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:


Հանձնաժողովի՝

նախագահ



Կ.Քալյան


անդամներ




Մ. Կոստանյան



Ա.Արզումանյան




Ա. Մարտիրոսյան



Ն. Մովսիսյան

քարտուղար՝



Ն. Դավթյան