

Արձանագրություն N 2
«ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/122» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և գնահատման հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

14.09.2020թ.
 Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հ. Մարտիրոսյան /ԳԱ/

Ա. Գասպարյան, Վ. Դեմիրջյան Է. Բայրամյան Ս. Սողոմոնյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ս. Եղիազարյան

1. Տեղեկություններ «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/122» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտերի բացման մասին

(Հ. Մարտիրոսյան)

Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ **2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ին, ժամը 11:00-ին**, Երևանի քաղաքապետարան, ք. Երևան Արգիշտիի 1 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

2. «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/122» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Հ. Մարտիրոսյան)

Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

h/h	Մասնակիցների անվանումը
1	ԳԱՄՇԻՆ ՍՊԸ
2	ԹԻԱՄԱՏ ՍՊԸ
3	ՕՐԻՈՆ 7 ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Հ. Մարտիրոսյան)

3.1 Գնման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկներ:

Հ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Նախահաշվային գներ	Մասնակիցների անվանումները							
			ԳԱՄՇԻՆ ՍՊԸ			ԹԻԱՄԱՏ ՍՊԸ			ՕՐԻՈՆ 7 ՍՊԸ	
			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին	Արժեք	Ընդհանուր գին
1	Նոր Նորք վարչական շրջանի Միկոյան 13 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	21695580	14740125	3537630	17688150	14582121	2916424	17498545	20540000	20540000

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ, բացառությամբ ԳԱՄՇԻՆ ՍՊԸ-ի: Մասնավորապես հավելված 2-ում ԱԱՀ-ն սխալ է նշված: Ելնելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 32-րդ կետի 2-րդ մասի, գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մերժել ԳԱՄՇԻՆ ՍՊԸ-ի հայտը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

4. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Հ. Մարտիրոսյան)

4.1 Գնահատող հանձնաժողովը հայտերի բացման և գնահատման ընթացքում արձանագրեց հետևյալ անհամապատասխանությունը հրավերի պահանջների նկատմամբ.

ԹԻԱՄԱՏ ՍՊԸ-ի ծավալաթերթ-նախահաշվում առկա են թվաբանական անճշտություններ:

«Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 41-րդ կետի համաձայն գնահատող հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել **ԹԻԱՄԱՏ ՍՊԸ**-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել առկա անհամապատասխանությունը:

Սահմանված ժամկետում անհամապատասխանությունը չշտկելու դեպքում մասնակցի հայտը կգնահատվի անբավարար և կմերժվի:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

5. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին

(Հ. Մարտիրոսյան)

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել փաստաթղթերի ստացումից անմիջապես հետո, Երևանի քաղաքապետարան, Արգիշտիի 1, 3-րդ հարկ հասցեում:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամներ՝

Քարտուղար՝





Հ. Մարտիրոսյան

Ա. Գասպարյան

Վ. Դեմիրջյան

Է. Բայրամյան

Ս. Սողոմոնյան

Ս. Եղիազարյան