ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025  թվականի ապրիլի 16–ին  կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն-1, N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն-2 և N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն-3  ծածկագրերով  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	 Ընդհա
նուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինան
սական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	նախագծերի  պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	4 290 000
	Տ-2-3,Ներքին Չարբախ-Դարակերտ-Հ-13 (Դաշտավան) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+200 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	Տ-2-3,Ներքին Չարբախ-Դարակերտ-Հ-13 (Դաշտավան) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+200 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	2
	նախագծերի  պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	2 340 000
	Տ-2-18,/Հ-8/ (Մրգավետ)- Մ-2 մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 1+200 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	Տ-2-18,/Հ-8/ (Մրգավետ)- Մ-2 մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 1+200 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	3
	նախագծերի  պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	4 680 000
	Տ-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (Տ-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	Տ-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (Տ-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	4
	նախագծերի  պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	2 730 000
	Տ-2-26,  /Տ-2-25/ (Բարձրաշեն) - Երևանի սահման (Նուբարաշեն) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	Տ-2-26,  /Տ-2-25/ (Բարձրաշեն) - Երևանի սահման (Նուբարաշեն) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	5
	նախագծերի  պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	8 385 000
	Տ-2-35, /Տ-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (Տ-2-42)  մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	Տ-2-35, /Տ-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (Տ-2-42)  մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Համաձայն «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի, 43-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 44-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի և 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	այո
	
	

	08

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	29․01․2025թ․

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	--

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	1500000
	300000
	1800000

	2
	«Արցախճան» ՍՊԸ
	1680000
	336000
	2016000

	3
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	1780000
	356000
	2136000

	4
	«Մոդուլ» ՍՊԸ
	2100000
	420000
	2520000

	5
	«Արք․ Պրոեկտ» ՍՊԸ
	2201000
	0
	2201000

	6
	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
	2350000
	0
	2350000

	7
	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ
	2500000
	500000
	3000000

	Չափաբաժին 2

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	833000
	166600
	999600

	2
	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
	880000
	0 
	880000

	3
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	975000
	195000
	1170000

	4
	«Արցախճան» ՍՊԸ
	1100000
	220000
	1320000

	5
	«Մոդուլ» ՍՊԸ
	1200000
	240000
	1440000

	6
	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
	1280000
	0 
	1280000

	7
	«Արք․ Պրոեկտ» ՍՊԸ
	1515000
	0
	1515000

	8
	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ
	1850000
	370000
	2220000

	Չափաբաժին 3

	1
	«Պռոլաբ» ՍՊԸ
	858000
	171600
	1029600

	2
	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
	1490000
	0
	1490000

	3
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	1666500
	333300
	1999800

	4
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	1780000
	356000
	2136000

	5
	«Արցախճան» ՍՊԸ
	1850000
	370000
	2220000

	6
	«Մոդուլ» ՍՊԸ
	2400000
	480000
	2880000

	7
	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
	2500000
	0
	2500000

	8
	«Արք․ Պրոեկտ» ՍՊԸ
	2926000
	0
	2926000

	9
	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ
	3000000
	600000
	3600000

	Չափաբաժին 4

	1
	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
	1027000
	0
	1027000

	2
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	1100000
	220000
	1320000

	3
	««Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ
	1170000
	234000
	 1404000

	4
	«Մոդուլ» ՍՊԸ
	1400000
	280000
	1680000

	5
	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
	1500000
	0
	1500000

	6
	«Արք․ Պրոեկտ» ՍՊԸ
	1608000
	0
	1608000

	7
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	2250000
	450000
	2700000

	Չափաբաժին 5

	1
	«Պռոլաբ» ՍՊԸ
	1537250
	307450
	1844700

	2
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
	2300000
	460000
	2760000

	3
	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
	2670000
	0
	2670000

	4
	««Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ
	2850000
	570000
	3420000

	5
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	4000000
	800000
	4800000

	6
	«Մոդուլ» ՍՊԸ
	4300000
	860000
	5160000

	7
	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
	4450000
	0
	4450000

	8
	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ
	4450000
	890000
	5340000

	9
	 «Արք․ Պրոեկտ» ՍՊԸ
	5100000
	0
	5100000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	24․03․2025թ․

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	26․03․2025թ․
	05․04․2025թ․

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը   10․04․2025թ․

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	Չափաբաժին  1, 2, 4՝   14․04․2025թ․
Չափաբաժին  3, 5՝       16․04․2025թ․

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	16․04․2025թ․

	
	

	

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխա վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1,2
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն-1
	16․04․2025թ․
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 
60 (վաթսուն) օրից
	-
	-
	2 799 600

	3,5
	«Պռոլաբ» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն-2
	16․04․2025թ․
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 
60 (վաթսուն) օրից
	-
	-
	2 874 300

	
	
	
	
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 
70 (յոթանասուն) օրից
	
	
	

	4
	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն-3
	16․04․2025թ․
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 
60 (վաթսուն) օրից
	-
	-
	1 027 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,2
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք․ Երևան, Աճառյան 54բ
	llcdorproject@mail.ru
	2050022451291001
	00813453

	3,5
	«Պռոլաբ» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք․ Երևան, Կոմիտաս 27, բն․27
	prolabarmenia@gmail.com
	2471203042300000
	00216582

	4
	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք․ Երևան, Աէրացիա 2/3շ․ 32 բն․
	dreamprojectllc20@gmail.com
	220163333424000
	02288148

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է  roaddepartmentmul@gmail.com

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման ընթացակարգի հրավերը և հայտարարությունը հրապարակվել են գնումների պաշտոնական տեղեկագրում և https://armeps.am/ կայքում 

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	-

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Անի Բադալյան
	/010/ 511340
	ani.badalyan@mta.gov.am


Պատվիրատու՝  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
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