

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №2
Գնահատող հանձնաժողովի նիստի
Протокол заседания оценочной комиссии

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին / Данные о заказчике, процедуре (код), приобретении услуг, проведении заседания	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ ՓԲԸ» / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄՏՁԲ-14/25 / АЕК-ВМТsDzB-14/25
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը / Наименование приобретаемого услуги	Ռեակտորային տեղակայանքի վթարային պաշտպանության համակարգի արդիականացում / Модернизация системы аварийной защиты РУ
Չափաբաժինների քանակը / Количество лотов	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	12.01.2026 թ./գ., 12:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցմանը պարզաբանման տրամադրում / Предоставление разъяснения полученного запроса относительно приглашения

2. Տվյալներ հանձնաժողովի կազմի մասին / Данные о членах комиссии	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Բաղդասարյան / А. Багдасарян ԶԱԶԱ պետ / ИЦТАИ ԳՊ/ԳԱՊ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Վ. Արշակյան / В. Аршакян ՃՏԱԲ պետ / НОИТП ԳՊ/ԳԱ
	Ա. Մկրտչյան / А. Мкртчян ԱՏԲ պետ / НПТО ԳՊ/ԳԱ
	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян ԳԲ առաջատար ճարտարագետ / ВИ ОЗ ԳՊ/ԲԱ
	Վ. Մանուկյան / В. Манукян ԳԲ առաջատար մասնագետ / ВС ОЗ ԳՊ/ԲԱ
Համակարգող-քարտուղար / координатор - секретарь	Հ. Գրիգորյան / А. Григорян ԳԸԲ առաջին կարգի մասնագետ / специалист 1-й кат. ОЗП
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի անդամ Ա. Մկրտչյանը նիստին ներկա չէ: Член комиссии А. Мкртчян на заседании не присутствует.

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետը, ինչպես նաև 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետը, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2026թ. Գնումների պլանի 8.2.4 կետը, ՀՀ Կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի թիվ 1597-Ա որոշման հավելված 2-ի 6.11 կետը П. 2 ч. 3, статьи 20 и п. 2, ч. 6, статьи 15 Закона РА «О закупках» п. 8.2.4 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2026г., п. 6.11 Приложения 2 к Постановлению Правительства Республики Армения от 14 сентября 2023 года № 1597-А

4. Հրավերի տեքստի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման հարցումներ և տրամադրված պարզաբանումներ / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	<p>Հարց 1/ Вопрос 1</p> <p>Համաձայն ՏՊ 6.2.7 կետի՝ մատակարարը պարտավոր է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ին տրամադրել մատակարարման պայմանագրի հատուկ պայմաններում թվարկված փաստաթղթերը նախատեսված առաքումից առնվազն 8 շաբաթ առաջ: Հրապարակված գնման ընթացակարգը չի պարունակում այս տեղեկատվությունը: Խնդրում եմ տրամադրել պայմանագրի հատուկ պայմանները ծանոթանալու համար: Согласно п.6.2.7 ТТ Поставщик должен предоставить в ЗАО «ААЭК» документы, перечисленные в специальных условиях контракта на поставку минимум за 8 недель до запланированной отгрузки. В опубликованной закупочной процедуре отсутствует данная информация. Просим предоставить для ознакомления специальные условия контракта</p> <p>Պարզաբանում 1/ Разъяснение 1</p> <p>6.2.7 կետի հետ կապված հարցն արտացոլված կլինի պայմանագրի և տեխնիկական առաջադրանքի մեջ, որը պետք է մշակի մատակարարը համաձայն տեխնիկական պահանջի 3.3 կետերի: Вопрос, связанный с пунктом 6.2.7, будет отражен в контракте и технических спецификациях, которые должны быть разработаны поставщиком в соответствии с пунктом 3.3 технических требований.</p> <p>Հարց 2/ Вопрос 2</p>
---	--

	<p>Համաձայն ՏՊ-ի, նախագծի մշակումն իրականացվում է տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա, իսկ նախագծման, տեղադրման և շահագործման հանձնման աշխատանքները կատարվում են ՊՆՎ-ի և ԳԿԱ-ի ծրագրերի հիման վրա: Հաշվի առնելով արդիականացման ընթացքում սարքավորումների արտադրության և մատակարարման պահանջները մանրամասնելու անհրաժեշտությունը, խնդրում ենք Ձեզ տեղեկացնել սարքավորումների արտադրության տեխնիկական բնութագրերի մշակման և հաստատման անհրաժեշտության մասին:</p> <p>Согласно ТТ разработка проекта ведется на основании Технического задания на проектирование, монтажные и пусконаладочные работы ведутся на основании ППР и программ ПНР. Учитывая необходимость детализации требований к изготовлению и поставке оборудования при выполнении модернизации, просим Вас сообщить о необходимости разработки и согласования технического задания на изготовление оборудования.</p> <p>Պարզաբանում 2/ Разъяснение 2</p> <p>Տեխնիկական առաջադրանքը պետք է մշակի մատակարարը և համաձայնեցնի փափվիրափուփի հետ:</p> <p>Техническое задание должно быть разработано поставщиком и согласовано с заказчиком.</p>
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ -4 , դեմ -0 Принято решение: за - 4 , против - 0</p>	

5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Информация о месте, дате и времени проведения следующего заседания комиссии


Նիստի անցկացման նպատակը / Цель заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / Открытие и оценка заявок на участие
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը / Место проведения следующего заседания комиссии	«ԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «АЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը / День проведения заседания	Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո հաշված փասնիինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում / В течение пятнадцати рабочих дней после окончания срока подачи заявок
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ -4 , դեմ -0 Принято решение: за - 4 , против - 0</p>	

Հանձնաժողովի նախագահ՝
 Председатель комиссии



Ա. Բաղդասարյան / А. Багдасарян

Հանձնաժողովի անդամներ՝
 Члены комиссии



Վ. Արշակյան / В. Аршакян




Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян



Վ. Մանուկյան / В. Манукян

Համակարգող-քարտուղար՝
 Координирующий секретарь



Հ. Գրիգորյան / А. Григорян