

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°2

/Протокол N° 2/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания/

Պատվիրատու / Заказчик	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецмор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄԱԴԶԲ-12/21 / НАЕК-ВМАРДЗБ-12/21
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Հայկական ԱԷԿ-ի 2 ԳՇՊ 1÷6 խողովակաշարերի պատրաստում, մատակարարում և տեղադրման վերահսկողություն / изготовление, поставка и шеф-монтаж трубопроводов 2 ГЦН 1÷6 для Армянской АЭС
Չափաբաժինների քանակը / Количество лотов	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	03.08.2021, 11:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / Вскрытие и оценки заявок на участие
Հայտերի բացում / Открытие заявок	21.07.2021 ժամը 16:00 - www.armeps.am էլեկտրոնային գնումների հարթակ - 21.07.2021г., 16:00ч. система электронных закупок www.armeps.am

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին

Данные о членах комиссии, участвующих в заседании

Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ս. Սաֆարյան / С. Сафарян	ՌԱ պետի տեղակալ / ЗН РЦ	ԳՊ/ԳԱ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Վ. Գրիգորյան / В. Григорян	ՃՏԱԲ առաջարկար ճարտարագետ / ВИ ОИТП	ԳՊ/ԳԱ
	Մ. Սահակյան / М. Саакян	ԿՎԱ պետի տեղակալ / ЗН ЦАП	ԳՊ/ԳԱ
	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳԲ առաջարկար ճարտարագետ / ВИ ОЗ	ԳՊ/ԲԱ
	Ա. Գրիգորյան / А. Григорян	ԳԲ առաջարկար մասնագետ / вед. спец ОЗ	ԳՊ/ԲԱ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян	ԳԼԲ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ОЗП	
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի նախագահ Հ. Գևորգյանը նիստին ներկա չէր: Համաձայն ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 26-րդ կետի 1-ին ենթակետի նիստը նախագահում էր Ս. Սաֆարյանը: Председатель комиссии А. Геворгян не участвовал в заседании. Согласно пп. 1 п. 26 Приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Постановления Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017 на заседании председательствовал С. Сафарян.		

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ապրանքի նախահաշվային գնի վերաբերյալ

Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետը ՀՀ Կառավարության 526-Ն առ 04.05.2017թ. որոշման Հավելված 1-ի 21-րդ կետի 2-րդ ենթակետի բ) պարբերություն «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2021թ. Գնումների պլանի 4.11 статья 20 ч. 3 п. 2 и статья 15 ч. 6 п. 2 Закона РА «О закупках» аб. <б> пп. 2 п. 21 Приложения 1 Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г. п. 4.11 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2021г.
--	---

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց, որ գնման ընթացակարգը կազմակերպված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի և ՀՀ Կառավարության 526-Ն առ 04.05.2017թ. որոշման Հավելված 1-ի 21-րդ կետի 2-րդ ենթակետի բ) պարբերության հիման վրա
Председатель комиссии объявил заседание открытым и объявил, что закупочная процедура осуществляется на основании п. 2 ч. 6 статьи 15 Закона РА «О закупках» и аб. <б> пп. 2 п. 21 Приложения 1 Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г.

4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ

Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения

Հրավերում կատարված փոփոխություններ Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	Առկա չեն
Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տրամադրված փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, չեն ստացվել հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և չեն փրամադրվել պարզաբանումներ: Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., не были получены запросы и предоставлены разъяснения относительно текста приглашения.	

5. Տվյալներ մասնակիցների մասին
Данные об участниках

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	2
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	«ԵՍՍ» ՍՊԸ / ООО «ЕСС» 109316, ՌԴ, ք. Մոսկվա, Տալալիխինայի փ., զ. 41, կառ. 59, 318 օֆիս / 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, строение 59, офис 318, հեռ./тел. +7 905 281 50 50, spb.tender@inbox.ru
	Շկոդա ՋՍ / Skoda JS a.s. Օրլիկ 266/15, Պլզեն, Չեխիա / Орлик 266/15, 316 00 Пльзень, Чешская Республика, тел. +420 377 041 111, info@skoda-js.cz

6. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին
Данные о представленных заявках

Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	ООО «ЕСС»	բավարար / удовлетворительно
	Skoda JS a.s.	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	ООО «ЕСС»	
	Skoda JS a.s.	

- Հրավերով սահմանվել է, որ մասնակիցները գնային առաջարկին կից պետք է ներկայացնեն՝ ԳՃ կողմից ս/թ հունիսի 10-ին հաստատված թիվ 407 Տեխնիկական պահանջում նշված ապրանքի և ծառայության արժեքները առանձին, որը ՕՕՕ «ЕСС» հայտում բացակայում է: Անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքների և ծառայության գնային առաջարկները առանձին:
 - ՕՕՕ «ЕСС» Մասնակցության հայտի Հավելված 1.1 նշված է աշխատանքային ջերմաստիճանը նշված է 300оС, սակայն պետք է լինի հաշվարկային ջերմաստիճան:
 - Հավելված 1.1-ում նշված է որ բոլոր ուղիները և նրանց բաղադրիչները պետք է համապատասխանեն ПНАЭ Г-7-008-09-ին, սակայն պետք է լինի ПНАЭ Г-7-008-89.
 - Приглашением было установлено, что участники в дополнении к ценовому предложению должны предоставить цены для товаров и услуг, указанных в Техническом Требовании № 407, утвержденного 10.06.2021г. ГИ ЗАО «ААЭК», которое в заявке на участие ООО «ЕСС» отсутствует. Необходимо предоставить цены для товаров и услуг отдельно.
 - В Приложении 1.1 заявки на участие ООО «ЕСС» рабочая температура указана 300оС, однако должно быть расчетная температура.
 - в приложении 1.1 ООО «ЕСС» указан что все трассы и их компоненты соответствуют ПНАЭ Г-7-008-09, а должно быть ПНАЭ Г-7-008-89.
- Skoda JS a.s. մասնակցության հայտի հավելված 1.1 թիվ 407 SU ամսաթիվը նշված է 09.06.2021թ., սակայն պետք է լինի 10.06.2021թ.:
- В приложении 1.1 заявки на участие Skoda JS a.s. датой ТТ №407 указан 09.06.2021, однако должно быть 10.06.2021.
- Առաջնորդվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման հավելված 1-ի (գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 41-րդ կետով՝ հանձնաժողովը որոշում կայացրեց նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և ՕՕՕ «ЕСС» և Skoda JS a.s. առաջարկել մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտապաբարձր անհամապատասխանությունները:
- Руководствуясь п. 41 приложения 1 (порядок организации процесса закупок) Решения Правительства РА от 04.05.2017 г. № 526-Ն, оценочная комиссия приняла решение приостановить заседание на 1 рабочий день и предложить ООО «ЕСС» и Skoda JS a.s. до окончания срока приостановления устранить зарегистрированные несоответствия.

Շրջված փարբերակը ուղարկել Hripsime.Ramazyan@anpp.am էլեկտրոնային հասցեին:
Исправленный вариант документов отправить на эл.адрес Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0
 Принято решение: за - 5, против - 0

7. Տվյալներ դրամի փոխարժեքի մասին Данные о курсе валюты

Հրավերով սահմանված օրը, որի դրությամբ հաշվարկվել է փոխարժեքը Установленный приглашением день, по состоянию на который рассчитан курс валюты	10.06.2021
Հրավերով սահմանված օրվա ԿԲ-ի փոխարժեքը Курс валюты ЦБ по состоянию на день, установленный приглашением	USD - 519,28 EUR - 631,65

8. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկված գինը Цена, предложенная каждым из участников

Զ/Հ Н/Л	Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը Наименование приобретаемого товара	Մասնակիցների գնային առաջարկները Ценовые предложения участников					
		ՕՕՕ «ЕСС»			Skoda JS a.s.		
		ԱՄՆ դոլար / в долларах США	ՀՀ դրամ / в драмах РА		Եվրո / в Евро	ՀՀ դրամ / в драмах РА	
		առանց ԱԱՀ / без НДС	առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ/ вкл. НДС	առանց ԱԱՀ / без НДС	առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ/ вкл. НДС
1	Հայկական ԱԷԿ-ի 2 ԳՇՊ 1÷6 խողովակաշարերի պատրաստում, մաքակարարում և փեղադրման վերահսկողություն / изготовление, поставка и шеф-монтаж трубопроводов 2 ГЦН 1÷6 для Армянской АЭС	625,000.0	324,550,000.0	ԱԱՀ վճարող չէ / не является плательщиком НДС на территории РА	647,780.0	409,170,237.0	ԱԱՀ վճարող չէ / не является плательщиком НДС на территории РА

9. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Данные о месте, дате и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերսկսում / возобновление приостановленного заседания
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «АЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը День проведения заседания	05.08.2021
Նիստի անցկացման ժամը Время проведения заседания	14:00
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

Ս. Սաֆարյան / С. Сафарян

Վ. Գրիգորյան / В. Григорян

Մ. Սահակյան / М. Саакян

Ա. Ղազարյան / А. Казарян

Ա. Գրիգորյան / А. Григорян

Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян