

Արձանագրություն N3

«ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/4-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի

ք. Երևան

02.02.2022թ.

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Ասրյանը
Հանձնաժողովի անդամներ Ա. Սիմոնյանը, Ն. Ավետյանը:
Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը

1. «ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/4-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի վերաբերյալ:

Հայտերի բացման մասին

**Սահմանված ժամկետում www.armeps.am կայքի միջոցով «ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/4-Ա» ծածկագրով
ընթացակարգի գնման հայտ է (են)
ներկայացրել հետևյալ մասնակից (ները)**

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
Իջևանի Բենտոնիտշին ԲԲԸ	ՀՀ Տավուշի մարզ գ. Ազատամուտ, հեռ. 094700690, 091211028,	artkhech@rambler.ru
ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ	Ք. Երևան 0054, Դավթաշեն 1 թաղ., 32շ., բն. 22, հեռ 033500555	exikjan@mail.ru
ԴԱՎ-ԱԼԵՔՍ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ	Արմավիրի մարզ գ. Գետաշեն 8փ 1տ., հեռ. +374 77 65-98-20.	dav-aleks.proekt@bk.ru
Արհովշին ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, Սայաթ-Նովա համայնք, Մասիս-Ռանչպար խճուղի 3., հեռ. +374 99 10 52 01.	arhovshin.llc@mail.ru
Մ.ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ	Արարատ Հայանիստ Էջմիածնի 35, հեռ. 077659820	m.buat@bk.ru
Երվադա ՍՊԸ	Արին-Բերդի փող., շենք 3/4, Էրեբունի, ք. Երևան, հեռ. 093111134, 010477007, 095477007	ervada-spy@mail.ru
ՓԱՅԼՔ ՍՊԸ	ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, փ. Վան տ.1, հեռ. +37494571177.	paylq@mail.ru
Որդի Միեր ՍՊԸ	ՀՀ ք. Վաղարշապատ, Իսակովի 1 փակ. տուն 9ա, հեռ. +37455888835	vordymher@mail.ru
ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ք. Երևան, Նոր-Նորքի Մոլդովական փ., շ. 27, բ.87, հեռ. 091414701	mmvshingroup@mail.ru
ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՊԸ	ք. Գավառ, Դաշտոյան 3 , հեռ. (+374) 26430111, (+374) 93201470	vordymher@mail.ru
ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Այգեձորի 1-ին նրբ., 22 շ., 53 բն. .հեռ. +374 93 000 690	info@denergy.am
Ավետիսյան Շին Մոնտաժ	ք. Երևան, Ոհլնեցու 31.հեռ. 093-526-	avetisyanshin@mail.ru

ՍՊԸ	555	
Տավուշին ԲԲԸ	ՀՀ տավուշի մարզ, Բերդ Գետափնյա 8, հեռ. +37494606605	tshin.bby@mail.ru
Ար-Դի Քոնստրաքշն ՍՊԸ	Կոտայքի մարզ, գ. Արամուս հեռ. +37477545856	rdconstruction@mail.ru
ԱՐՏԱՐՍ ՍՊԸ	ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Նալբանդյան 1/1, հեռ. +37498462275	artarsllc@mail.ru

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/4-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2022 թվականի հունվարի 19-ին, ժամը 16:30-ին:

Գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն:

Մասնակցի առաջարկած գինը.

ՀՀ դրամ

	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
Չափաբաժին 1				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 100 248 791 ՀՀ դրամ/ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - Այգեձորի մայր ջրանցքին զուգահեռ հենապատի ամրացում մոտ 70մ երկարությամբ				
1	Տավուշին ԲԲԸ	63 773 830	12 754 770	76 528 600
2	Իջևանի Բենտոնիտային ԲԲԸ	82 610 508	16 522 102	99 132 609
3	ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ	84 528 612	16 905 722	101 434 334
4	Մ.ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ	166 666 666.67	33 333 333.33	200 000 000
5	Երվադա ՍՊԸ	300 000 000	60 000 000	360 000 000
Չափաբաժին 2				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 67 410 587 ՀՀ դրամ/ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - Գավառագետի հունի մաքրում մոտ 4200մ				
1	ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՊԸ	53 412 181	10 682 436.2	64 094 617.2
2	ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ	62 657 018	12 531 404	75 188 422
3	ՄՄՎ ՇԻՆԳԻՈՒՊ ՍՊԸ	63 948 370	12 789 680	76 738 050
4	Իջևանի Բենտոնիտային ԲԲԸ	77 437 376	15 487 475	92 924 851
5	Ար-Դի Քոնստրաքշն ՍՊԸ	142 792 783.2	28 558 556.7	171 351 340
6	Մ.ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ	166 666 666.67	33 333 333.33	200 000 000
7	Երվադա ՍՊԸ	300 000 000	60 000 000	360 000 000
Չափաբաժին 3				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 11 294 310 ՀՀ դրամ/ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրում մոտ 1000 մ և ավապատնեշի բարձրացում մոտ 150 մ երկարությամբ				
1	ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ	9 178 160	1 835 632	11 013 792
2	Իջևանի Բենտոնիտային ԲԲԸ	14 672 395	2 934 479	17 606 874
3	Ար-Դի Քոնստրաքշն ՍՊԸ	21 948 942.5	4 389 788.5	26 338 731
4	Որդի Միեր ՍՊԸ	39 897 720	-	39 897 720
5	ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	40 000 000	-	40 000 000

6	ԴԱՎ-ԱԼԵՔՍ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ	60 000 000	-	60 000 000
7	Մ.ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ	150 000 000	30 000 000	180 000 000
8	Երվադա ՍՊԸ	300 000 000	60 000 000	360 000 000
Չափաբաժին 4				
/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 91 026 210 ՀՀ դրամ/ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - ք.Ապարանի «ՔՅԱՆԴԱԼ» կոշվող սելավատարի մաքրում մոտ 2500 մ հատվածում				
1	ՓԱՅԼՔ ՍՊԸ	92 500 000	18 500 000	111 000 000
2	Իջևանի Բենտոնիտիտի ԲԲԸ	92 586 111	18 517 222	111 103 333
3	ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ	93 083 111	18 616 622	111 699 733
4	Մ.ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ	150 000 000	30 000 000	180 000 000
5	Ավետիսյան Շին Մոնտաժ ՍՊԸ	157 716 590	31 543 318	189 259 908
6	Ար-Դի Քոնստրաքշն ՍՊԸ	181 980 587.5	36 396 117.5	218 376 705
7	Երվադա ՍՊԸ	300 000 000	60 000 000	360 000 000
Չափաբաժին 5				
/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 71 609 450 ՀՀ դրամ/ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - Գետիկ գետի հունի մաքրում շուրջ 1600 մ և ափերի ամրացում շուրջ 150 մ ճամբարակ խոշորացված համայնքի Մարտունի գյուղի տարածքում				
1	Իջևանի Բենտոնիտիտի ԲԲԸ	67 564 034	13 512 807	81 076 841
2	ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ	71 441 513	14 288 303	85 729 816
3	ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՊԸ	87 269 710	17 453 942	104 723 652
4	Ար-Դի Քոնստրաքշն ՍՊԸ	165 223 307.5	33 044 661.5	198 267 969
5	Մ.ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ	166 666 666.67	33 333 333.33	200 000 000
6	ԱՐՏԱՐՍ ՍՊԸ	251 513 266	50 302 653	301 815 919
7	Երվադա ՍՊԸ	300 000 000	60 000 000	360 000 000
Չափաբաժին 6				
/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 26 577 000 ՀՀ դրամ/ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - Մեծամոր գետի ափապատնեշի բարձրացում մոտ 800 մ երկարությամբ հատվածում				
1	ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ	30 870 986	6 174 197	37 045 183
2	ԴԱՎ-ԱԼԵՔՍ ՊՐՈԵԿՏ	40 000 000	-	40 000 000
3	Արիովչին ՍՊԸ	41 662 500	8 332 500	49 995 000
4	Ար-Դի Քոնստրաքշն ՍՊԸ	53 295 920	10 659 184	63 955 104
5	Մ.ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ	150 000 000	30 000 000	180 000 000
6	Երվադա ՍՊԸ	300 000 000	60 000 000	360 000 000

Մասնակիցների կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը.

1. <<ԱՐՏԱՐՍ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է <<իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը>> և <<ճավալաթերթ-նախահաշիվը>>,
2. <<ԴԱՎ-ԱԼԵՔՍ ՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է <<ճավալաթերթ-նախահաշիվը>>,
3. <<Երվադա ՍՊԸ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է <<ճավալաթերթ-նախահաշիվը>>,

4. <<Մ.ԲՈՒԱՏ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է <<ծավալաթերթ-նախահաշիվը>>:

Մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության վերաբերյալ

1.<<ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ>> ՍՊԸ-ի կողմից տրված լիազորագիրը չի համապատասխանում «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/4-Ա» ծածկագրով ընթացակարգին տվյալներին:

2. <<Ար-Դի Քոնստրաքշն>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը>> ներկայացված է թերի, ներկայացված չէ 50 %-ի <<իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը>>:

3. <<Արիովչին>> ՍՊԸ-ի <<իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրի>> 4.4.4 ենթակետը լրացված է թերի:

4. <<ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ>> ՍՊԸ Չափաբաժին 5-ի <<գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - Գետիկ գետի հունի մաքրում շուրջ 1600 մ և ափերի ամրացում շուրջ 150 մ ճամբարակ խոշորացված համայնքի Մարտունի գյուղի տարածքում>> համար ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվում <<ընդամենը ըստ 1-2 բաժինների>> և <<շահույթը 11%>> տողերի գումարները արտացոլված չէ <<Ընդամենը՝ շահույթով>> տողում:

5, <<ԴԱՎ-ԱԼԵՔՍ ՊՐՈԵԿՏ>> ՍՊԸ-ի <<իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրի>> 4.5 ենթակետը լրացված չէ:

6, <<Իջևանի Բենտոնիտշի>> ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված <<իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը>> ներկայացված է թերի (հայտարարագրի 4.7, 4.8 կետերը երկու շահառուների մասով):

7. <<Մ.ԲՈՒԱՏ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված <<իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը>> ներկայացված է թերի (4.6, 4.7 կետեր):

8. <<Ավետիսյան Շին Մոնտաժ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված <<իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը>> ներկայացված է թերի (4.7 կետեր):

9. <<ՄՄՎ ՇԻՆԳԻՈՒՊ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը>> ներկայացված է թերի (4.7 կետ):

10. <<Որդի Միեր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում ներառված փաստաթղթերի էլեկտրոնային ստորագրությունները երևում են որպես սկանավորված, որը չի կարող համարվել վավեր:

11. <<Տավուշին>> ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված <<իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը>> ներկայացված է թերի (2.12 կետը թերի է, ներկայացված է միայն 39,119% բաժնեմաս ունեցող իրական շահառուի մասին), ծավալաթերթ-նախահաշիվում որոշ բաժիններում (<<Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների>>, <<Ընդամենը ըստ խողավակների>>, <<Ընդամենը ըստ 2 բաժնի>>) հրավերով սահմանված կշիռները պահպանված չեն և <<Չնախատեսված ծախսեր 1.5% հատկացվում են համապատասխան հիմնավորումների հիման վրա>> տողում հաշվաձևված թիվը գերազանցում է նախորդ տողում հաշվարկված թվին:

Մասնակցի ընկերության կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության և հանձնաժողովի որոշման վերաբերյալ

Հանձնաժողովը որոշեց.

Համաձայն «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/4-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 8.9 կետի՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը (03.02.2022թ.) և մասնակիցներին առաջարկել մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ այն է 04.02.2022թ. ժամը 18:00-ն շտկել անհամապատասխանությունները.

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Զրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա:
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3, դեմ-0

Նախագահ



Ս. Ասրյան

անդամներ



Ն. Ավետյան



Ա. Սիմոնյան

Քարտուղար



Ա. Սարգսյան