

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Արժույան համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-26/65» ծածկագրով հրատարակ բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Արժույան

14/05/2026թ.
Ժամը 10:00

Մասնակցում էին՝
 Գնահատող հանձնաժողովի՝
 Նախագահ՝ Մ. Մելիքսեթյան (ԳՊ/ԳԱՊ)
 Անդամներ՝ Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Վ. Վարյան (ԳՊ/ԳԱ), Ա. Առուշանյան (ԳՊ/ԳԱ), Կ. Փարսյան(ԳՊ/ԲԱ)
 Քարտուղար՝ Գ. Միսակյան (ԳՊ/ՄՀՄ)

**1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին
(Մ. Մելիքսեթյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկը.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1՝ Արժույան համայնքի Բալահովիտ բնակավայրում ֆուտբոլի մարզադաշտի և վազքուղու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ	977 000	-	977 000	1 440 000
2	«ԱՐՏ.ԱԼԵՔՍ» ՍՊԸ	1 050 000	-	1 050 000	
3	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	1 140 000	-	1 140 000	
4	«Վանարիս» ՍՊԸ	1 152 000	-	1 152 000	
Չափաբաժին 2՝ Արժույան համայնքի Կամարիս բնակավայրում այգու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	740 000	-	740 000	1 020 000
2	«Վանարիս» ՍՊԸ	816 000	-	816 000	
3	«ԱՐՏ.ԱԼԵՔՍ» ՍՊԸ	820 000	-	820 000	
4	«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ	877 000	-	877 000	

1.2 Մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկում չկան թվաբանական անճշտություններ:
 *Առաջարկված գինը մասնակցի կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանք համապատասխանության մասին (Ա. Չորանյան)

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

1) «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների անձնագրի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները:

2) «Վանարիս» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերով պահանջվող աշխատակազմում ներգրավված մասնագետներից մեկի հավաստագիրը:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ին, «Վանարիս» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 12.05.2026թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունելի գիտություն, որ «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ն և «Վանարիս» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 12.05.2026թ./ շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Չափաբաժին 1՝ Արուսյան համայնքի Բալահովիտ բնակավայրում ֆուտբոլի մարզադաշտի և վազբուլու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ	
«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԱՐՏ.ԱԼԵՔՍ» ՍՊԸ	Բավարար
«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	Բավարար
«Վանարիս» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 2՝ Արուսյան համայնքի Կամարիս բնակավայրում այգու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ	
«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	Բավարար
«Վանարիս» ՍՊԸ	Բավարար
«ԱՐՏ.ԱԼԵՔՍ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին







(Մ. Մելիքսեթյան)

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/65» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված ճանաչելի 1-ին չափաբաժնի մասով «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ-ին, 2-րդ չափաբաժնի մասով «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Մելիքսեթյան
Անդամներ՝		Լ. Իսահակյան
		Վ. Վարյան
		Ա. Առուշանյան
		Կ. Փարսյան
Համակարգող		Գ. Միսակյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре о срочном открытом конкурсе с кодом "АВН- НВМKhAshDzB-26/65" с целью приобретения на выполнение консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации для выполнения строительных работ для нужд общины Абовян

г. Абовян

14/05/2026г.

время засидания 10:00

Участвовали

Председатель комиссии' М. Меликсетян

Члены комиссии' Л. Исаакян, В. Варян, А. Арушанян, К. Парсян

Секретарь комиссии' Г. Мисакян

**1. Данные о заявках, поданных участниками
(М. Меликсетян)**

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентиров очная цена
Лот 1' Приобретения Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для строительства футбольного стадиона и беговой дорожки в поселке Балаховит общины Абовян					
1	ООО «МИКПРО»	977 000	-	977 000	1 440 000
2	ООО «АРТ.АЛЕКС»	1 050 000	-	1 050 000	
3	ООО «Ванадзор Дизайнер»	1 140 000	-	1 140 000	
4	ООО «Ванарх»	1 152 000	-	1 152 000	
Лот 2' Приобретения Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для строительства парка в поселке Камарис, община Абовян.					
1	ООО «Ванадзор Дизайнер»	740 000	-	740 000	1 020 000
2	ООО «Ванарх»	816 000	-	816 000	
3	ООО «АРТ.АЛЕКС»	820 000	-	820 000	
4	ООО «МИКПРО»	877 000	-	877 000	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.arteps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(М. Меликсетян)

2.1 Принять к сведению, что заявка представленном участникам, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, установленным приглашением, за исключением:

1) ООО «Ванадзор Проектог» не предоставило лицензию, указанную в приглашении, а также копии паспортов и квалификационных документов (диплом, свидетельство, справка и т. д.) специалистов, входящих в состав персонала.

2) ООО «Ванарх» не предоставило справку от одного из специалистов, входящих в состав персонала, требуемого в соответствии с приглашением.

2.2. Исходя из вышеизложенного, комитет принял решение приостановить заседание и предложить ООО «Ванадзор Проектог», ООО «Ванарх», исправить выявленные несоответствия в течение одного рабочего дня (включая 12.05.2026).

2.3 Принять к сведению, что ООО «Ванадзор Проектог», и ООО «Ванарх» устранили зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 12.05.2026/.

Имена участников	Оценка
Лот 1' Приобретения Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для строительства футбольного стадиона и беговой дорожки в поселке Балаховит общины Абовян	
ООО «МИКПРО»	положительный
ООО «АРТ.АЛЕКС»	положительный
ООО «Ванадзор Дизайнер»	положительный
ООО «Ванарх»	положительный
Лот 2' Приобретения Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для строительства парка в поселке Камарис, община Абовян.	
ООО «Ванадзор Дизайнер»	положительный
ООО «Ванарх»	положительный
ООО «АРТ.АЛЕКС»	положительный
ООО «МИКПРО»	положительный

Принято решение' за-5, против-0:







3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора
(М. Меликсетян)

3.1 По решению оценочной комиссии с кодом «АВН-ВМASHDzB-26/65», Лот 1 ООО «МИКПРО», Лот 2 ООО «Ванадзор Дизайнер» признаны избранным участником закупочной процедуры.

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

3.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		М. Меликсетян
Члены комиссии		Л. Исаакян
		В. Варян
		А. Арушанян
		К. Парсян
Секретарь комиссии		Г. Мисакян