

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3

Արժույթի համայնքի 2024 թվականի կարիքների համար ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-24/39» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Արժույթ

25/04/2024թ.

Ժամը 17:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ս. Չիրջյան, Լ. Իսահակյան, Գ. Խաչատրյան, Լ. Շառաջյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Չոհրաբյան

1. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին
(Ա. Չոբանյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխարեւոյթ շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Արժույթի համայնքի Արժույթի քաղաքի Էդ. Ավագյան փողոցի ասֆալտապատման, ջրահեռացման համակարգի կառուցման և մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	450 000		450 000	5 300 640
2	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	600 000		600 000	
3	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	2 800 000		2 800 000	
4	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերապետական փորձաքննություն» ՓԲԸ	3 500 000	700 000	4 200 000	

Չափաբաժին 2. Արժույթի համայնքի Առինջ գյուղի Պ. Սևակի թաղամաս 2-րդ և 4-րդ փողոցների, Խ.Արժույթի թաղամաս 10-րդ փողոցի 1-ին փակուղու, 11-րդ և 15-րդ փողոցների, Ա. Թաղամաս 1-ին փողոցի և Բ. Թաղամաս 2-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն

1	«Գեղարքունիք Նահրի» ՍՊԸ	258 000		258 000	2 876 640
2	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	1 000 000		1 000 000	
3	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	1 200 000		1 200 000	
4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	1 900 000		1 900 000	
4	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերապետական փորձաքննություն» ՓԲԸ	1 900 000	380 000	2 280 000	
Չափաբաժին 3. Արժվյան համայնքի Արամուս գյուղի Ջրմուղի փողոց 1-ին նրբանցքի, 2-րդ փողոց և 2-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, Ջերմարան փողոցի և Ջերմարան փողոցի 1-ին նրբանցքի ասֆալտապարման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Գեղարքունիք Նահրի» ՍՊԸ	149 000		149 000	1 665 800
2	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	300 000		300 000	
3	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերապետական փորձաքննություն» ՓԲԸ	1 110 000	222 000	1 332 000	
4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	1 500 000		1 500 000	
Չափաբաժին 4. Արժվյան համայնքի Մայակովսկի գյուղի 15-րդ փողոցի ասֆալտապարման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Գեղարքունիք Նահրի» ՍՊԸ	128 000		128 000	1 428 800
2	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերապետական փորձաքննություն» ՓԲԸ	950 000	190 000	1 140 000	
3	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	1 000 000		1 000 000	
4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	1 300 000		1 300 000	
Չափաբաժին 5. Արժվյան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի 4-րդ փողոցի ասֆալտապարման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Գեղարքունիք Նահրի» ՍՊԸ	100 000		100 000	769 860
2	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերապետական փորձաքննություն» ՓԲԸ	575 000	115 000	690 000	
3	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	600 000		600 000	

Չափաբաժին 6. Արվյան համայնքի Վերին Պղղնի գյուղի Նորավան թաղամասի 1-ին փողոցի ասֆալտապարման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	124 000		124 000	1 387 800
2	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	250 000		250 000	
3	«ՄԻԿԱՆ» ՍՊԸ	340 000		340 000	
4	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերապետսական փորձաքննություն» ՓԲԸ	925 000	185 000	1 110 000	
Չափաբաժին 7. Արվյան համայնքի կարիքների համար Բալահովիտ գյուղի Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ փողոցի (մասնակի), 1-ին փողոցի 1-ին նրբանցքի և 9-րդ փողոցի ասֆալտապարման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	128 000		128 000	1 425 440
2	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	300 000		300 000	
3	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	900 000		900 000	
3	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	900 000		900 000	
4	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերապետսական փորձաքննություն» ՓԲԸ	950 000	190 000	1 140 000	
Չափաբաժին 8. Արվյան համայնքի Պղղնի գյուղի 1-ին փողոցի ասֆալտապարման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	255 000		255 000	2 836 730
2	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	300 000		300 000	
3	«ՄԻԿԱՆ» ՍՊԸ	700 000		700 000	
4	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերապետսական փորձաքննություն» ՓԲԸ	1 890 000	378 000	2 268 000	

Չափաբաժին 9. Աբովյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 5-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի, 3-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի, 1-ին փողոցի 5-րդ և 6-րդ նրբանցքների, 1-ին թաղամասի 3-րդ և 4-րդ փողոցների և 3-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություն					
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	200 000		200 000	2 225 530
2	Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	600 000		600 000	
3	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերապետական փորձաքննություն» ՓԲԸ	1 480 000	296 000	1 776 000	
4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	1 500 000		1 500 000	
Չափաբաժին 10. Աբովյան համայնքի Կամարիս գյուղի 4-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություն					
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	100 000		100 000	872 530
2	Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	400 000		400 000	
3	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերապետական փորձաքննություն» ՓԲԸ	580 000	116 000	696 000	

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայրում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին (Ա. Չոբանյան)

2.1 Ընդունել ի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /պարտադիր և ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին բացառությամբ.







ա) «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները, նմանարիպ պայմանագիրը:

բ) «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք

աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կատարել նիստը և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 26.04.2024թ./ շտաբի արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չորանյան
Անդամներ՝		Ս. Չիպչյան
		Լ. Իսահակյան
		Գ. Խաչատրյան
		Լ. Շառաջյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 3

Оценочное заседание оценочной комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "АВН-ВМКhTzDzB-24/39" с целью получения консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию для нужд общины Абовян в 2024 году

г. Абовян

25/04/2024г.
время заседания
17:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' С. Читчян, Л. Исаакян, Г. Хачатрян, Л. Шараджян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

**1. Данные о заявках, поданных участниками
(А. Чобанян)**

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентиро очная цена
Лот 1. Консультационные услуги по техническому надзору за работы по асфальтированию г. Абовяна улицы Авагян, строительство дренажной системы подготовка проектно-сметной документации для работ по капитальному ремонту тротуаров					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	450 000		450 000	5 300 640
2	ИП «Ваграм Князян»	600 000		600 000	
3	ООО «БУЛГАРО»	2 800 000		2 800 000	
4	ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	3 500 000	700 000	4 200 000	

Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за работы по асфальтированию улиц Село Ариндж общины Абовян, П. Севака, 2-я и 4-я улицы, район К. Абовяна, 10-я улица, 1-й тупик, 11-я и 15-я улицы, район А, 1-я улица и район Б 2-я улица

1	ООО «Гегаркуник Наури»	258 000		258 000	2 876 640
2	ИП «Ваграм Князян»	1 000 000		1 000 000	
3	ООО «БУЛГАРО»	1 200 000		1 200 000	
4	ООО «ГРИТИГ»	1 900 000		1 900 000	
4	ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	1 900 000	380 000	2 280 000	

Лот 3. Консультационные услуги по техническому надзору за работы по асфальтированию 1-й полосы, 2-й улицы и 2-й улицы Джерматана и 1-й полосы улицы Джерматана, улицы Джрмузи, села Арамус, общины Абовян

1	ООО «Гегаркуник Наури»	149 000		149 000	1 665 800
2	ИП «Ваграм Князян»	300 000		300 000	
3	ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	1 110 000	222 000	1 332 000	
4	ООО «ГРИТИГ»	1 500 000		1 500 000	

Лот 4. Консультационные услуги по техническому надзору за асфальтирование 15-й улицы села Маяковского общины Абовян

1	ООО «Гегаркуник Наури»	128 000		128 000	1 428 800
2	ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	950 000	190 000	1 140 000	
3	ИП «Ваграм Князян»	1 000 000		1 000 000	
4	ООО «ГРИТИГ»	1 300 000		1 300 000	

Лот 5. Консультационные услуги по техническому надзору за работы по асфальтированию 4-й улицы села Катнахпюр общины Абовян

1	ООО «Гегаркуник Наури»	100 000		100 000	769 860
2	ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	575 000	115 000	690 000	
3	ИП «Ваграм Князян»	600 000		600 000	
Лот 6. Консультационные услуги по техническому надзору за асфальтированию 1-й улицы Нораванского района села Верин Птгни общины Абовян					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	124 000		124 000	1 387 800
2	ИП «Ваграм Князян»	250 000		250 000	
3	ООО «Микан»	340 000		340 000	
4	ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	925 000	185 000	1 110 000	
Лот 7. Консультационные услуги по техническому надзору за асфальтированию 3-й улицы (частичная), 1-го переулка 1-й улицы и 9-й улицы Цахкункского района села Балаховит					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	128 000		128 000	1 425 440
2	ИП «Ваграм Князян»	300 000		300 000	
3	ООО «ГРИТИГ»	900 000		900 000	
3	ООО «БУЛГАРО»	900 000		900 000	
4	ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	950 000	190 000	1 140 000	
Лот 8. Консультационные услуги по техническому надзору за асфальтированию 1-й улицы села Птгни общины Абовян					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	255 000		255 000	2 836 730
2	ИП «Ваграм Князян»	300 000		300 000	
3	ООО «Микан»	700 000		700 000	

4	ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	1 890 000	378 000	2 268 000	
Лот 9. Консультационные услуги по техническому надзору за работы по асфальтированию улицы.2-й переулок 5-й улицы, 2-й переулок 3-й улицы, 5-й и 6-й переулки 1-й улицы, 3-я и 4-я улицы 1-го квартала и 3- улицы село Гегашен общины Абовян					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	200 000		200 000	2 225 530
2	ИП «Ваграм Князян»	600 000		600 000	
3	ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	1 480 000	296 000	1 776 000	
4	ООО «ГРИТИГ»	1 500 000		1 500 000	
Лот 10. Консультационные услуги по техническому надзору за асфальтированию 4-й улицы села Камарис общины Абовян					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	100 000		100 000	872 530
2	ИП «Ваграм Князян»	400 000		400 000	
3	ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	580 000	116 000	696 000	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.arteps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

**2.0 наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям
(А. Чобанян)**







2.1 Принять к сведению, что электронные заявки, представленные участниками, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям установленным приглашением за исключением.

а) ООО «БУЛГАРО» не представило Приложение 3, письменные договоры специалистов задействованных в назначенном составе, об их привлечении к выполняемым работам, а также копии паспортов специалистов и квалификационных документов (диплом, свидетельство, свидетельство) и т.д.), аналогичный договору.

б) ООО «ГРИТИГ» не представило Приложение 3, письменные согласия специалистов, входящих в состав назначенного состава, на их участие в выполняемых работах, а также копии паспортов специалистов и квалификационных документов (диплом, свидетельство, свидетельство), и т.д.).

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение о приостановлении заседания и предложила исправить зафиксированные неточности в течение одного рабочего дня /в том числе до 26.04.2024/.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян