

Արձանագրություն N 2
ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-22/2-S ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

16 Հայրենի 2021թ.

ք. Երևան

Մասնակցում էին՝
 Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Ալոյանը (ԳԱՊ)
 Հանձնաժողովի անդամներ Ն. Ավետյանը և Ս. Նազարյանը:
 Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

Հայտերի բացման վերաբերյալ

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար Արփա-Սևան թիվ 2 թունելի վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-22/2-S ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ին, ժամը 16:00-ին:

ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-22/2-S ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցության հայտ է (են)
 ներկայացրել հետևյալ մասնակից (ները)

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 12 010 273660 ք. Երևան, Մոսկովյան 31 փ. բն.20 091 204291	awd@hjni.am tunnel.spy@yandex.ru

Մասնակցի (ների) գնային առաջարկը

				ՀՀ դրամ
	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
<u>Զափաբաժին 1</u>				
նախահաշվային արժեք – 15 928 270 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/ Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ - Արփա-Սևան թիվ 2 թունելի վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների				
1	«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	13 400 000	2 680 000	16 080 000

Մասնակից(ներ)ի կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ

ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-22/2-Տ ծածկագրով ընթացակարգի մասնակից «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիումի հայտով ներկայացված «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի Հավելված 1.2-ում (Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարգրի ձև) լրացված չեն 4.7 բաժնով պահանջվող՝ Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները:

Կոնսորցիումի կողմից ներկայացված «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հավաստող նմանատիպ պայմանագրի պատշաճ կատարման վերաբերյալ փաստաթղթերը թերի են: Ներկայացված չեն գնային առաջարկի 50 տոկոսի չափով նմանատիպ պայմանագրի երկկողմանի հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունները, եզրակացությունները և վճարման հաշիվ-ապրանքագրերը:

Հանձնաժողովի որոշումը

ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-22/2-Տ ծածկագրով ընթացակարգի մասնակից «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում հանձնաժողովը որոշեց.

Հիմք ընդունելով ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-22/2-Տ ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 8.9 և 8.10 կետերը 16.11.2021թ.-ին մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը՝ առաջարկելով մասնակցին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ 17.11.2021թ. ժամը 17:30-ը շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:


Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա, 400 սենյակ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3, դեմ-0
Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ

անդամներ

Քարտուղար






Գ. Աղոյան

Ն. Ավետյան

Ս. Նազարյան

Ա. Սարգսյան