

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 02

ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՀ ԱՄ-ՀՐՄԽԾՁԲ-26/03 ԾԱԾԿԱԳԻՐՈՎ  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԻՍՏ

ք. Արմավիր

«18» ապրիլի 2026թ.

Ժամը 11:00

ՀՀ ԱՄ-ՀՐՄԽԾՁԲ-26/03 «Փարաքար համայնքի «Այգեկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման» խորհրդատվական ծառայությունների» ձեռքբերման մրցույթի հրավերի (այսուհետ՝ Հրավեր) հայտերը բացվել են էլեկտրոնային արմեպս համակարգով ս.թ. ապրիլի 14-ին ժամը 12:00-ին:

**1. Գնման առարկա.**

ՀՀ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմ կարիքների համար հայտարարված ՀՀ ԱՄ-ՀՐՄԽԾՁԲ-26/03 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ ընթացակարգի Փարաքար համայնքի «Այգեկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման» խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում:

**2. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացրած Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի ճշտության վերաբերյալ.**

Կազմակերպություն	Չափաբաժիններ	Քվեարկության արդյունք	Հայտի շտկման մեխանիզմ
Գլոբալ Փարթներս Գրուպ ՍՊԸ	1	բավարար	
Բյուր Սթրիմ Սոլուշնս ՍՊԸ	1	բավարար	

Կողմ 4, դեմ 0

**3. Տվյալներ մրցույթի մասնակիցների կողմից ներկայացրած գների, զբաղեցրած տեղերի, նախահաշվային գների և էլեկտրոնային համակարգի կողմից ներկայացված մասնակցի կարգավիճակի վերաբերյալ.**

Մասնակիցները ներկայացրել են հետևյալ գնային առաջարկները Փարաքար համայնքի «Այգեկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման» խորհրդատվական ծառայությունների համար:

Ձ/Ն	Զբաղեցրած տեղ	Մասնակից	Նախահաշվային արժեք	Արժեք	ԱԱՀ	Գին
<b>1-ին չափաբաժին</b>						
1	1	Գլոբալ Փարթներս Գրուպ ՍՊԸ	1ք.մ. -720	1ք.մ. -690	0	1ք.մ. -690
1	2	Բյուր Սթրիմ Սոլուշնս ՍՊԸ	1ք.մ. -720	1ք.մ. -720	0	1ք.մ. -720

Կողմ 4, դեմ 0

**4. Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով գնումների օրենսդրությունը ՀՀ ԱՄ-ՀՐՄԽԾՁԲ-26/03 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.**

1. Վերոնշյալ աղյուսակով սահմանված բավարար գնահատված և ամենացածր գինը առաջարկված մասնակիցներին համարել ընտրված և հաղթող՝ մրցույթը տեղափոխել անգործության փուլ,
2. Անգործության ժամանակահատվածից հետո մասնակիցներին ծանուցել պայմանագիր կնքելու մասին:

**Կողմ 4, դեմ 0**

**5. Պայմանագիր կնքելու որոշումը և անգործության ժամկետը հաստատելու մասին.**

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակել տեղեկագրում և անգործության ժամկետ սահմանել հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

**Կողմ 4, դեմ 0**

**Բ. Արմավիր**

Մասնակցում էին՝

**Հանձնաժողովի նախագահ՝**

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության ենթակառուցվածքների և կառավարման վարչության պետ՝

Դավիթ Ավետիսյան

**Անդամներ՝**

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր ինժեներ՝

Խորեն Սարգսյան

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության վարչության գլխավոր ճարտարագետ-շինարար,

Ռուֆիկ Երվանդյան

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ՝

Միհրան Մանուկյան

**Հանձնաժողովի քարտուղար՝**

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության ավագ մասնագետ՝

Անահիտ Պողոսյան