Հավելված N 1 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի 
հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի          
	
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
Մարտունու համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի Շահումյան 2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է կարիքների համար «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Մադինա, Լեռնակերտ, Վ. Գետաշեն, Ն. Գետաշեն, Լիճք, Ծակքար, Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս բնակավայրերի և Մարտունի քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման» աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄՄՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Մադինա, Լեռնակերտ, Վ. Գետաշեն, Ն. Գետաշեն, Լիճք, Ծակքար, Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս բնակավայրերի և Մարտունի քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման» աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	0
	25,874,323
	1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է 
իրականացվի պատվիրատուի կողմից 
տրամադրվող նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է 
ապահովի աշխատանքների իրականացումը 
անհրաժեշտ որակով և ինժեներական 
նախագծերին, տեխնիկական 
առանձնահատկություններին և այլ 
պայմանագրային փաստաթղթերին 
համապատասխան:
Տեխնիկական հսկողության 
2. ծառայությունները պետք է 
իրականացվեն ՀՀ 
Քաղաքաշինության նախարարի 
28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված 
շինարարության որակի տեխնիկական 
հսկողության իրականացման հրահանգով և 
Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող 
պարտականությունների շրջանակներում:
3. Տեխնիկական հսկողություն
իրականացնողի հիմնական 
պարտականություններն են՝
 շինարարության սկզբից մինչև ավարտը 
ընկած ժամանակահատվածում 
պարբերաբար լուսանկարահանել 
շինարարության օբյեկտի վիճակը և 
ներկայացնել հաշվետվություն կատարված 
աշխատանքների վերաբերյալ համաձայն 
ներկայացվող կատարողական ակտի
ապահովել կատարվող աշխատանքների 
համապատասխանությունը կապալի 
պայմանագրի պայմաններին, շինարարական 
նորմերին և կանոններին,
Կապալառուի կողմից պայմանագրային 
պարտավորությունների կատարման շեղում 
հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել 
Պատվիրատուին` կցելով համապատասխան 
հիմնավորումը, ստուգել և հաստատել 
աշխատանքային և կատարողական 
փաստաթղթերը՝ նախապատրաստված 
Կապալառուի կողմից,
ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և 
շինարարական աշխատանքների ընթացքը, 
որպեսզի ապահովվի մասնագրերին և 
պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին 
համապատասխանությունը: Արգելել կամ 
փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն 
համապատասխանում անհրաժեշտ 
պայմաններին, վերահսկել և գնահատել 
շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի 
ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ 
համաձայն պայմանագրի մեջ նշված 
ժամանակացույցի,
ստուգել բոլոր այն փորձարկումների 
արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի 
ապահովման համար: Ստուգել բոլոր 
փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլոր ծավալային 
չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ 
են համապատասխան վճարումները 
իրականացնելու համար,
կատարել որակի և քանակի ամենօրյա 
հսկումը (համապատասխան նշում 
կատարելով մատյանում), այն 
աշխատանքների անհրաժեշտ փորձար
կումները, որոնք կատարվում են կապալի 
պայմանագրի իրականացման շրջանակում,
շինարարության ժամանակ առաջացող 
խնդիրների դեպքում առաջարկել այն 
գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ 
կլինեն աշխատանքային ժամանակացույցը 
պահպանելու համար,
կատարել աշխատանքների ծավալների 
չափագրումներ և մասնակցել կատարողական 
փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,
շինարարության ավարտից հետո 5 
աշխատանքային օրվա ընթացքում 
Պատվիրատուին ներկայացնել 
Հաշվետվություն կատարված 
աշխատանքների վերաբերյալ` կցելով 
լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, 
ծածկված աշխատանքների ակտերը, 
փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները,
Պատվիրատուի ցուցումով չափագրել 
կատարման ենթակա աշխատանքները,
Շինարարության  ողջ  ընթացքում  ապահովել  
տեխ.  հսկիչի  մշտական ներկայությունը 
օբյեկտներում 
Տեխնիկական հսկիչը կրում է 
պատասխանատվություն՝ շիրարական 
աշխատանքների և՛ որակի, և կատարված 
ծավալների համար՝ կատարողական ակտը 
ստորագրելուց հետո: 
Խորհրդատուն պետք է ունենա հետևյալ 
պաշտոնների և քանակի փորձառու 
հիմնական անձնակազմ՝

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշումը

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	23.06.2025թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	-

	
	
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Մադինա, Լեռնակերտ, Վ. Գետաշեն, Ն. Գետաշեն, Լիճք, Ծակքար, Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս բնակավայրերի և Մարտունի քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման» աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

	1
	«Քարազարթ» ՍՊԸ
	8 800 000
	0
	8 800 000

	2
	«Վերտիկալ» ՍՊԸ
	10 775 000
	2 155 000
	12 930 000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	14.07.2025թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	15.07.2025թ.
	24.07.2025թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը –30.07.2025թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	31.07.2025թ. 

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	01.08.2025թ. 

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«Քարազարթ» 
ՍՊԸ
	ԳՄՄՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/18
	01.08.2025թ.
	Պայմանագրի 
Կնքման օրվանից 
մինչև 
շինարարական 
աշխատանքների 
կատարման 
ավարտ
	-
	0
	8 800 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Քարազարթ» 
ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Սիսիան, Գ. Նժդեհի շ3 բն 17
	qarazart2020@mail.ru
	1150020864584533
	09811433

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը  հրապարակվել է gnumner.am կայքում

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործնթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա   

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Էդվին Գրիգորյան
	+37477270194
	martunignum@mail.ru



Պատվիրատու՝ Մարտունու համայնքապետարան
