

Արձանագրություն №2
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին	
Պատվիրատու	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Գտնվելու վայրը	ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր
Ընթացակարգի ծածկագիրը	«ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-44/19»
Ձեռք բերվող ապրանքի, անվանումը	Օդորակիչների ընթացիկ նորոգման ծառայություն
Նիստի անցկացման վայրը	ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	08.07.2019թ. ժամը 14:00
Նիստի անցկացման նպատակը	Հայտերի բացում և գնահատում
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին	
Հանձնաժողովի նախագահ	ԳՄԾ պետ Հ. Գևորգյան
Հանձնաժողովի անդամներ	ԷԱ ավագ վարպետ Գ. Ավետիսյան (գնահատող)
	ԷԱ առաջատար ճարտարագետ Ա. Մաֆարյան (գնահատող)
	ԳԲ 2-րդ կարգի ճարտարագետ Ա. Գրիգորյան (բացող)
	ԳԲ առաջատար ճարտարագետ Ա. Ղազարյան (բացող)
Քարտուղար	Մ. Մանավջյան
Այլ տեղեկություններ	
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության նախահաշվային գնի վերաբերյալ	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22 հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 04.05.17թ թիվ 526-Ն որոշում, Գնումը ներառված է PPCM համակարգում, 2019 թ. «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի գնումների պլանի 3-րդ բաժնի 3.24 կետ
Նախահաշվային գինը (<< դրամ)	1-ին չափաբաժնի համար – 1135000 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր երեսունհինգ հազար)
4. Տվյալներ հայտարարության և հրավերի տեքստերը հաստատելու մասին	
Հայտարարության տեքստ	հաստատված է (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով) 26.06.2019թ.
Հրավերի տեքստ	հաստատված է (հայերեն լեզվով) 26.06.2019թ.
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 :	







5. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ		
Հրավերը և դրանում կատարված փոփոխությունները	Չեն եղել	
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները	Չեն ստացվել	
6. Տվյալներ մասնակիցների մասին		
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը	3 (երեք)	
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը (անունը)	«Թերմոկոն» ՍՊԸ, Էլ. փոստի հասցեն՝ info@thermokon.am	
	«Էյլ Վի Էյ Սի Սերվիս» ՍՊԸ, Էլ. փոստի հասցեն՝ hvac.service.armenia@gmail.com	
	«Անուշ Պետրոսյան» ԱԶ, Էլ. փոստի հասցեն՝ ga-c@mail.ru	
7. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին		
Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին	«Թերմոկոն» ՍՊԸ	բավարար
	«Էյլ Վի Էյ Սի Սերվիս» ՍՊԸ	բավարար
	«Անուշ Պետրոսյան» ԱԶ	բավարար
Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին	«Թերմոկոն» ՍՊԸ	բավարար
	«Էյլ Վի Էյ Սի Սերվիս» ՍՊԸ	աբավարար (Հավելված 1-2-ում բացակայում է մասնակցի անվանումը, ղեկավարի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)
	«Անուշ Պետրոսյան» ԱԶ	աբավարար (Հավելված 1-ում նշված չէ իրական շահառուների անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը)

Համաձայն ՀՀ կառավարության 526Ն որոշման 41-րդ կետի՝ հանձնաժողովը առաջարկեց կասեցնել հայտերի գնահատման նիստը և «Անուշ Պետրոսյան» ԱԶ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը իսկ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ Հոդվածի 1-ին մասի համաձայն «ԷյՋ Վի Էյ Սի Սերվիս» ՍՊԸ-ի հայտերը առաջարկեց գնահատել անբավարար և մերժել:

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 :

9. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Նիստի անցկացման նպատակը	Կասեցված նիստի վերսկսում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	ք.Սեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք
Նիստի անցկացման օրը	10.07.2019թ.
Նիստի անցկացման ժամը	14:00
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 :	

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Հ. Գևորգյան
Անդամներ՝		Գ. Ավետիսյան
		Ս. Սաֆարյան
		Ա. Գրիգորյան
		Ա. Ղազարյան
Համակարգող քարտուղար՝		Մ. Մանավջյան