

ԼՄԱԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/2

ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի
Протокол № 2

Ք. Ալավերդի

19. 09. 2024.

Ժամը՝ 14:00

Մասնակցում էին՝
Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱՊ)

Հ.Չավարյան

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)

Ա.Հովհաննիսյանը, Ս.Թորոսյանը

Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)
Գնման Պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող
(ԳՊ/ՄՀմ)

Է.Գաբրիելյան, Տ.Թամազյան
Լ.Քառյանը

1. ԼՄԱԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/2

2. ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

3. ԼՄԱԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/2

1.1. ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագրի շնորհումը էլեկտրոնային ձևով
www.armeps.am կայքի միջոցով մերժվել է <<ԷՅ ԷՍ ԷՅ ՔՈՍՓԱՆԻ>> ՍՊԸ-ի կողմից
2024թ.09.19-ին ժամը 10.10 հիմք ընդունելով պատասխանատու մասնագետի
հավաստագրի հայտը մերժման փաստը և առաջիկա ամիսներին անհնարին դարձնելով
ընկերության վերալիցենզավորման պրոցեսը::

1.2. Պայմանագրի շնորհումը մերժած մասնակցի անվանումը (անունների) հրապարակում

1. ЛМАХ-ХБМАШДЗБ-24/2

2. открытие заявок на процедуру покупки кода, день и время

3. ЛМАХ-ХБМАШДЗБ-24/2

1.1. В заключении договора на процедуру покупки кода в электронной форме через сайт
www.armeps.am было отказано 19.09.2024 в 10.10.

1.2. Публикация имени(а) участника, отказавшегося от присуждения контракта-----

h/h	Մասնակիցների անվանումները		Հասցե	
1	<<ԷՅ ԷՍ ԷՅ ՔՈՍՓԱՆԻ>> ՍՊԸ	ООО "ЭЙС КОМПАНИ"	Լոռու մարզ, Գուգարք	Лорийский марз, Гугарк

3. ԼՄԱԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի նախահաշվային գնի
մասին

(Հ.Չավարյան)

3. О ориентировочной цене процедуры покупки с кодом **ԼՄԱԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/2**

h/h	Չափաբաժնի անվանումը	Նախահաշ ային գին /2
-----	---------------------	------------------------

		դրամ/
1	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Արևածագ/ Капитальный ремонт общественных дорог Алаверди с закупкой работ по укладке туфа /Восход/	51674200
2	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Հագվի/ Капитальный ремонт дорог в общине Алаверди с закупкой работ по укладке туфа/Хагви/	57965770
3	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Ծաթեր/ Капитальный ремонт дорог общины Алаверди с закупкой работ по укладке туфа /Цапер/	19509130
4	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Կարմիր Աղեկ/ Капитальный ремонт общественных дорог Алаверди с закупкой работ по укладке туфа /Камир Агек/	18005580
5	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Ճոճկան/ Капитальный ремонт дорог общины Алаверди с закупкой работ по укладке туфа/Чочкан/	9472060

3.1. Ընդունել ի գիտություն, որ **ԼՄԱԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/2** ծածկագրով գնման ընթացակարգի նախահաշվային գինն է՝

3.2. Обратите внимание, что ориентировочная стоимость процедуры покупки с кодом **ԼՄԱԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/2** составляет:

3. Տեղեկություններ մասնակիցների կողմից առաջարկված գնային առաջարկների մասին

3 Информация о ценовых предложениях, предлагаемых участниками.

4. 3.1. Обратите внимание, что ориентировочная стоимость процедуры покупки по коду **ԼՄԱԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/2** составляет:

5. 3. Информация о ценовых предложениях, предлагаемых участниками.

(ՀՀ դրամ)

<<ՍՈՍ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ		ООО «СОС ШИН ГРУПП»		
2/ Հ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Արևածագ/ Капитальный ремонт общественных дорог Алаверди с закупкой работ по укладке туфа /Восход/	42166667	8433333	50600000
2	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Հագվի/ Капитальный ремонт дорог в общине Алаверди с закупкой работ по укладке туфа/Хагви/	47416667	9483333	56900000

3	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Ծաթեր/ Капитальный ремонт дорог общины Алаверди с закупкой работ по укладке туфа /Цагер/	16250000	3250000	19500000
4	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Կարմիր Աղեկ/ Капитальный ремонт общественных дорог Алаверди с закупкой работ по укладке туфа /Камир Агек/	15000000	3000000	18000000
5	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Ճոճկան/ Капитальный ремонт дорог общины Алаверди с закупкой работ по укладке туфа/Чочкан/	7893333	1578667	9472000

<<ՆՇԱՀԱՐՈՒՄ>> ՍԴՐ		<<ПРИМЕЧАНИЕ>> ՕՕՕ		
2/ 2	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
3	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Ծաթեր/ Капитальный ремонт дорог общины Алаверди с закупкой работ по укладке туфа /Цагер/	16250000	3250000	19500000
4	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Կարմիր Աղեկ/ Капитальный ремонт общественных дорог Алаверди с закупкой работ по укладке туфа /Камир Агек/	15000000	3000000	18000000
5	Ալավերդի համայնքի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում տուֆ քարով սալարկմամբ աշխատանքների ձեռք բերում/Ճոճկան/ Капитальный ремонт дорог общины Алаверди с закупкой работ по укладке туфа/Чочкан/	7850000	1570000	9420000

6. Տեղեկություններ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների և պատասխանների մասին

(Հ.Չավարյան)

6.1. Մասնակիցների կողմից հայտերի վերաբերյալ հարցումներ չեն եղել:

3. Ընդունվել է որոշում՝ Կողմ-5, Դեմ-0:

Հիմք ընդունելով **ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/2 ծածկագրով հրավերի 8.20 կետը ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցնող** <<ՍՈՍ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ-ն/3-4 չափ./ և <<ՆՇԱՀԱՐՈՒՄ>> ՍՊԸ-ն /5չափ/:

3. Հանձնաժողովը որոշեց՝

7.2 Ընտրված մասնակից ճանաչել <<ՍՈՍ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ -ին/3-4 չափաբաժինների մասով և <<ՆՇԱՀԱՐՈՒՄ>> ՍՊԸ -ին/5 չափաբաժնի մասով/:

Ընտրված մասնակիցներ <<ՍՈՍ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ -ի և <<ՆՇԱՀԱՐՈՒՄ>> ՍՊԸ -ին պայմանագիր կնքելու նպատակով առաջարկել 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պայմանագրի ապահովումը, գնման գնի 10 /տաս/ տոկոսի չափով բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով և որակավորման ապահովումը գնման գնի 15 տոկոսի չափով բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

4. <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել 10 օրացուցային օր:

Հաստատել **ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/2**

ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

5. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/2 ծածկագրով ՀԲՄ գնման ընթացակարգի արդյունքների

ամփոփման նպատակով հանձնաժողովի նիստ հրավիրել **ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/2** ծածկագրով ՀԲՄ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը ժամը 10.00-ին Ալավերդու համայնքապետարանում, ք. Ալավերդի Զորավար Անդրանիկ 8/1 հասցեում:

6. Ընդունվել է որոշում՝ Կողմ-5, Դեմ-0:

Հանձնաժողովի.

7. Информация о запросах и ответах на заявки

(Г. Дзаварян)

7.1. Запросов предложений от участников не поступало.

3.1. В поданных заявлениях зафиксированы несоответствия: ООО «АЭМ» и ООО «НОТА» не представили приложение 1.2 и лицензию, сессия приостановлена на 1 рабочий день.

4. В соответствии с пунктом 41 постановления Правительства РА от 4 мая 2017 года № 526-Н и Процедурой приглашения к закупке под кодом LMAN HBMASHDZB-24/2 8.9 заседание приостановлено на 1 рабочий день.

5. Принято решение: За-5, Против 0.

6. ООО «АЭМ» и ООО «НОМИНАЦИЯ» представили исправленные документы в установленный срок, в соответствии с требованиями приглашения.

3. Комиссия решила:

7.1 Предложения, поданные ООО «СОС ШИН ГРУПП» и ООО «ЭМЕЙ» и ООО «НОТЕ», соответствуют требованиям приглашения и оцениваются как «Удовлетворительные».

7.2. Признать ООО «SOS SHIN GROUP» /в 1,2 долях и ООО «EM EY» /в 3-5 долях/ избранными участниками.

Избранным участникам ООО «СОС ШИН ГРУПП» - и ООО «АЭМ» предложить для подписания договора в течение 5 рабочих дней предоставить обеспечение контракта в виде

банковской гарантии или денежных средств в размере 10/десяти/процентов от суммы покупки. ценовое и квалификационное обеспечение в размере 15 процентов от покупной цены в виде банковской гарантии или денежных средств.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона РА «О закупках» установить период бездействия в размере 10 календарных дней.

Утвердить LMAN-НВМASHDZB-24/2

текст заявления о решении о заключении договора с выбранным участником процедуры закупки с кодом

5. Об утверждении даты, времени и места следующего заседания комиссии.

Созвать заседание комиссии по подведению итогов процедуры закупки ПРО с кодом LMAN-НВМASHDZB 24/2.

в результате процедуры покупки ВВМ с кодом, в рабочий день, следующий за днем подписания договора, в 10:00 в Доме культуры Алаверду, с. Алаверди по адресу Зоравар Андраник 8/1.

6. Принято решение: За-5, Против-0.

Комиссия.

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱՊ)


Հ.Զախարյան

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)


Ա.Հովհաննիսյան

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)


Ս.Թորոսյան


Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)


Լ.Գաբրիելյան

Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)


Տ.Թամազյան

Գնման Պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող
(ԳՊ/ՄՀմ)


Լ.Քաչայան