

Արձանագրություն N 2

ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ նպատակով թիվ ՀՀ ՏՄԻՀ-ԳՀԱԽԾՁԲ-24/41 ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

ք. Իջևան

17 հոկտեմբերի 2024թ.
ժամը 10:00

Մասնակցում էին

հանձնաժողովի նախագահ՝

Գնման Պատասխանատու

/Գնահատման աշխատակազմի

Պատասխանատու (ԳՊ /ԳԱՊ)

Ա. Այդինյանը

անդամներ՝

1. Գնման պատասխանատու

/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Ա. Պարոնյանը

2. Գնման պատասխանատու

/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Գ. Բլբուլյանը

3. Բացման պատասխանատու

/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Ն. Գևորգյանը

4. Բացման պատասխանատու

/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Ա. Օհանյանը

5. Գնման պատասխանատու

/Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

Ա. Նազինյանը

1. ՀՀ ՏՄԻՀ-ԳՀԱԽԾՁԲ-24/41 ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1 ՀՀ ՏՄԻՀ-ԳՀԱԽԾՁԲ-24/41 ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 10:00-ին:

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Չափաբաժինների համարները		Չափաբաժնի անվանումը
համարները	գն ման գինը	
1	770000	ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի Ասլանյան փողոցի նոր ասֆալտապատ հատվածից մինչև Սուրբ Ներսես Շնորհալի եկեղեցու սալիկապատված հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
2	1300000	ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի Ասլանյան փողոցի նոր ասֆալտապատ հատվածից մինչև Գանձաքար վարչական բնակավայրի սկզբնամասում գտնվող մինչև կամուրջ ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

2. Հայտերի ներկայացման մասնակիցների անվանումների /անունների/ և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից

Հ/Հ	Կազմակերպության	էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
-----	-----------------	----------	------

	անվանումը		
1.	ԱՐՄՍՏՐՈՅ ՍՊԸ	armshin_ltd@mail.ru	09809552

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

3.1 ԱՐՄՍՏՐՈՅ ՍՊԸ-ի կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված հայտում բացակայում է լիցենզիան և ներդիրը, նախկինում կատարված նմանատիպ պայմանագիրը և պայմանագրի արդյունքները ֆիքսող ակտը, աշխատակազմի մասին տեղեկատվությունը, աշխատակիցների դիպլոմները, անձնագրերը, համաձայնագրերը:

Հանձնաժողովը որոշեց՝

Գնահատման հանձնաժողովի նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և հրավերով սահմանված ժամկետում շտկել անհամապատասխանությունները:

4. Հանձնաժողովը որոշեց՝

ՀՀ ՏՄԻՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-24/41 ծածկագրով մրցույթի հաջորդ նիստը հրավիրել ս/թ. հոկտեմբերի 21-ին ժամը 10:00-ին:

հանձնաժողովի նախագահ՝

Գնման Պատասխանատու
/Գնահատման աշխատակազմի
Պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

Ա. Այդինյան



անդամներ՝

1. Գնման պատասխանատու
/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման պատասխանատու
/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Բացման պատասխանատու
/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
4. Բացման պատասխանատու
/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման պատասխանատու
/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

Ա. Պարոնյան



Գ. Բլբուլյան



Ն. Գևորգյան



Ա. Օհանյան

Ա. Նազինյան

