

Գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Նոյեմբերյան

01.03.2021թ

ժ.11:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի՝
Նախագահ /ԳԱՊ/ Արմեն Մելիքյան
անդամներ /ԲԱ/ Հայկավարդ Երզնյան, /ԲԱ/ Սերգեյ Խաչիկյան, /ԳԱ/ Խաչիկ Գիշյան, /ԳԱ/ Արմեն
Ամիրադյան
քարտուղար /ՄՀՄ/ Արծրուն Մամյան

Գնային առաջարկների բացման մասին

(Ա. Մելիքյան)

1.1 ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու
ընթացակարգի հրավերով նախատեսված կարգով և սահմանված ժամկետում www.armeps.am
էլեկտրոնային կայքի միջոցով հայտ են ներկայացրել հետևյալ անձիք.

	Անվանումը		
1.	«Արթուր Բաբաջանյան» ԱԶ	armaramayis@gmail.com	70420452
2.	«Շախուլյան Շին» ՍՊԸ	shaxulyan5488@mail.ru	05548353
3.	«ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԲԻԶՆԵՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		
4.	«ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՇԻՆ ՎԵՍՏ» ՍՊԸ	ashya.llc.09@inbox.ru	09427983
5.	«Վանդաժի» ՍՊԸ	vandajiooo@mail.ru	04221665
6.	«ՆԱՐԵԿ ՇԱՌՈՅԱՆ ՀԵՆՁԵԼԻ» ԱԶ	narek.sharoyan777@gmail.com	74397977
7.	«ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ	vardan.martirosyan@mail.ru	03554349
8.	«Լիլիթ Դերձյան» ԱԶ	lilitderdzyan@gmail.com	86309091
9.	«Էներգացանցին» ԲԲԸ		
10.	«ԽԱՉՄԻՇՇԻՆ» ՍՊԸ		
11.	«ԱՅՊՈՇԻՆ» ՍՊԸ	hamzyan@mail.ru	07613551
12.	«ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ	ajposhin@mail.ru	06933045
13.	«ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ» ԱԿ	sardaryanshin@gmail.com	06956374
14.	«ՀամբարյանՇին» ՍՊԸ	hazarashen@gmail.com	08400329
15.	«ՆաիրիՇին» ՍՊԸ	mel.rom.90@mail.ru	06960732
16.	«ԿԱՍԱ կառուցապատում» ՍՊԸ	nairishin80@mail.ru martin19634@mail.ru	08419076 07623477

1.2 Հայտերն ընդունվել են սահմանված կարգով բացվել բացող անդամների կողմից, դրանք
համարվել են հետագա գնահատման համար ընդունելի և ներկայացվել գնահատման հաջորդ փուլ:

Բացող անդամներ՝

Հ. Երզնյան

Ս. Խաչիկյան

2. Գնահատող անդամները գնահատել են, որ ' ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջների մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հետևյալ կերպ՝

Հրավերով սահմանված պահանջները	Մասնակցի անվանումը գնահատումը
Պիտանելիության չափորոշիչ	«Արթուր Բաբաջանյան» ԱԶ
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	«Շախույան Շին» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	«ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԲԻԶՆԵՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Ֆինանսական չափորոշիչ	Չի համապատասխանում
Պիտանելիության չափորոշիչ	Չի համապատասխանում
Ֆինանսական չափորոշիչ	«ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՇԻՆ ՎԵՍՏ» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	«Վանդաժի» ՍՊԸ
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	«ՆԱՐԵԿ ՇԱՌՈՅԱՆ ՀԵՆՁԵԼԻ» ԱԶ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	«ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	«Լիլիթ Դերձյան» ԱԶ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	«Էներգացանձին» ԲԲԸ
Ֆինանսական չափորոշիչ	Չի համապատասխանում
Պիտանելիության չափորոշիչ	Չի համապատասխանում
Ֆինանսական չափորոշիչ	«ԽԱՉՍԻՇՇԻՆ» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	«ԱՅՊՈՇԻՆ» ՍՊԸ
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	«ՄԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	«ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ» ԱԿ
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	«Համբարյան Շին» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	«Նաիրի Շին» ՍՊԸ
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	«ԿԱՍԱ կառուցապատում» ՍՊԸ
Պիտանելիության չափորոշիչ	Համապատասխանում է
Ֆինանսական չափորոշիչ	Համապատասխանում է

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

3. Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «Արթուր Բաբաջանյան» ԱԶ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

1.

Չափա- Բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՅՆՄԲԵՐՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ԱՌԱԶԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ:	4 826 680 /չորս միլիոն ութ հարյուր քսանվեց հազար վեց հարյուր ութսուն/	965 336 /ինը հարյուր վաթսունհինգ հազար երեք հարյուր երեսունվեց հազար/	5 792 016 /հինգ միլիոն յոթ հարյուր իննսուններկու հազար տասնվեց/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «Շախուլյան Շին» ՍՊԸ -ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

2.

Չափա- Բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի առաջին ու երկրորդ հարկերի միջանցքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում:	8 994 009 /ութ միլիոն ինը հարյուր իննսունչորս հազար ինը/	-	8 994 009 /ութ միլիոն ինը հարյուր իննսունչորս հազար ինը/

3.

«ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԻ ԲԻԶՆԵՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ մասնակցի կողմից գնանշման հայտարարությանը մասնակցելու դիմում-հայտ չի ներկայացվել:

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՇԻՆ ՎԵՍ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

4.

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՅՆԵՐԵՐՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ:	5 505 042 /հինգ միլիոն հինգ հարյուր հինգ հազար քառասուններկու/	1 101 008 /մեկ միլիոն հարյուր մեկ հազար ութ/	6 606 051 /վեց միլիոն վեց հարյուր վեց հազար հիսունմեկ/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «Վանդաժի» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

5.

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի առաջին ու երկրորդ հարկերի միջանցքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում:	6 780 000 /վեց միլիոն յոթ հարյուր ութսուն հազար/	1 356 000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր հիսունվեց հազար/	8 136 000 /ութ միլիոն հարյուր երեսունվեց հազար/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «ՆԱԲԵԿ ՇԱՌՈՅԱՆ ՀԵՆՁԵԼԻ» ԱՁ –ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

6.

Չափա- Բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի առաջին ու երկրորդ հարկերի միջանցքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում:	6 800 000 /վեց միլիոն ութ հարյուր հազար/	0 /զրո/	6 800 000 /վեց միլիոն ութ հարյուր հազար/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «ՄԱՐՏԻՐ ՈՍՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

7.

Չափա- Բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի առաջին ու երկրորդ հարկերի միջանցքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում:	6 784 738 /վեց միլիոն յոթ հարյուր ութսունչորս հազար յոթ հարյուր երեսունութ/	-	6 784 738 /վեց միլիոն յոթ հարյուր ութսունչորս հազար յոթ հարյուր երեսունութ/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «Լիլիթ Դերձյան» ԱԶ –ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

8.

Չափա- Բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի առաջին ու երկրորդ հարկերի միջանցքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում:	4 789 340 /չորս միլիոն յոթ հարյուր ութսունինը հազար երեք հարյուր քառասուն/	957 868 /ինը հարյուր հիսունյոթ հազար ութ հարյուր վաթսուներեք/	5 747 208 /հինգ միլիոն յոթ հարյուր քառասունյոթ հազար երկու հարյուր ութ/

9.

«Էներգացանցին» ԲԲԸ մասնակցի կողմից գնանշման հայտարարությանը մասնակցելու դիմում-հայտ չի ներկայացվել:

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «ԽԱԶՄԻՇՇԻՆ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

10.

Չափա- Բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի առաջին ու երկրորդ հարկերի միջանցքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում:	6 860 000 /վեց միլիոն ութ հարյուր վաթսուհազար/	1 372 000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր յոթանասուներկու հազար/	8 232 000 /ութե միլիոն երկու հարյուր երեսուներկու հազար/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «Այպոշին» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

11.

Չափա- Բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի առաջին ու երկրորդ հարկերի միջանցքների վերանորոգման աշխատանքներ:	7 416 667 /յոթ միլիոն չորս հարյուր տասնվեց վեց հարյուր վաթսունյոթ/	1 483 333 /մեկ միլիոն չորս հարյուր ութսուներեք հազար/	8 900 000 /ութ միլիոն երկու հինը հարյուր հազար/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «ՄԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

12.

Չափա- Բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի առաջին ու երկրորդ հարկերի միջանցքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում:	7 006 763 /յոթ միլիոն վեց հազար յոթ հարյուր վաթսուներեք/	-	7 006 763 /յոթ միլիոն վեց հազար յոթ հարյուր վաթսուներեք/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ» ԱԿ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ
13.

Չափա- Բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի առաջին ու երկրորդ հարկերի միջանցքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում:	8 634 590 /ութ միլիոն վեց հարյուր երեսունչորս հազար հինգ հարյուր իննսուն/	-	8 634 590 /ութ միլիոն վեց հարյուր երեսունչորս հազար հինգ հարյուր իննսուն/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «Համբարյան Շին» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ
14.

Չափա- Բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի առաջին ու երկրորդ հարկերի միջանցքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում:	4 482 790 /չորս միլիոն չորս հարյուր ութսուներկու հազար յոթ հարյուր իննսուն/	896 558 /ութ հարյուր իննսունվեց հազար հինգ հարյուր հիսունութ/	5 379 348 /հինգ միլիոն երեք հարյուր յոթանասունինը հազար երեք հարյուր քառասունութ/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «Նաիրի Շին» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել

ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
 ՀՀ դրամ
 15.

Չափա- Բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի առաջին ու երկրորդ հարկերի միջանցքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում:	8 698 263 /ութ միլիոն վեց հարյուր իննսունութ հազար երկու հարյուր վաթսուներեք/	0	8 698 263 /ութ միլիոն վեց հարյուր իննսունութ հազար երկու հարյուր վաթսուներեք/

Ուսումնասիրելով ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «ԿԱՍԱ կառուցապատում» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
 ՀՀ դրամ
 16.

Չափա- Բաժիննե- րի համարնե- րը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի առաջին ու երկրորդ հարկերի միջանցքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում:	6 833 455 /վեց միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար չորս հարյուր հիսունհինգ/	1 366 691 /մեկ միլիոն երեք հարյուր վաթսունվեց հազար վեց հարյուր իննսունմեկ	8 200 146 /ութ միլիոն երկու հարյուր հազար հարյուր քառասունվեց/

4. ՀՀՏՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով մրցույթին առաջին և հաջորդական տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներ են ճանաչվել.

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «Համբարյան Շին» ՍՊԸ
 Երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ «Լիլիթ Դերձյան» ԱԶ

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

5. Ընթացակարգում բանակցություններ չեն վարվել

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0:

6. Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պազաբանումներ չեն եղել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0:

7. Հանձնաժողովը որոշեց մրցույթի գնահատման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցել մասնակիցներին, հաղթող կազմակերպությանն ուղարկել պայմանագրի նախագիծը անգործության ժամանակը լրանալուց հետո:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

անդամներ՝

քարտուղար՝

Ա. Մելիքյան

Խ. Գիշյան

Ա. Ամիրադյան

Ա. Մամյան