

Արձանագրություն N 2

Վարդենիսի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների «ՀՀԳՄՎԿ-ԳԿՇՁԲ-25/80» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի մասին

ք. Վարդենիս

19-ը դեկտեմբեր 2025թ.

Ժամը 13:00

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ, գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու՝ (ԳԱՊ)
Կարեն Մկրտչյան
Գնահատող անդամներ՝
Ա.Մկրտչյան, Ս.Գրիգորյան, Գ.Մնացականյան
Բացող անդամներ՝
Է.Հովհաննիսյան, Կ. Գևորգյան
հանձնաժողովի քարտուղար՝
Արևիկ Մելքոնյան

1. Տեղեկություններ «ՀՀԳՄՎԿ-ԳԿՇՁԲ-25/80» ծածկագրով գնման ընթացակարգի էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով ներկայացված հայտերի բացման մասին
(Կ.Մկրտչյան)

1.1 Ընդունելի ի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են armeps համակարգի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 19.12.2025թ.-ին Վարդենիսի համայնքապետարանում, Անդրեասյան 4 հասցեում, ժամը 13:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0

2. «ՀՀԳՄՎԿ-ԳԿՇՁԲ-25/80» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին
(Կ.Մկրտչյան)

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

| N | Մասնակցի անվանումը | Գործունեության հասցեն, կապի միջոցներ |
|----|---|--|
| 1 | ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵՔՇՆ ՍՊԸ | ք Երևան, Թումանյան 32/4 հեռ. 012-50-88-00 armstroyproject@gmail.com |
| 2. | Սարգսյանշին ՍՊԸ | ք.Վանաձոր, Երևանյան խճ.147/1 բն.33 +374 77 75 02 23 , +374 99 499 411 sardaryanshin@gmail.com: |
| 3. | «ՎՈԼԻՌՍ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ և ՕՖՖԵՐ ՍՊԸ կոնսորցիում | Երևան, Աճառյան 54բ 375040 Հեռ: 093081787 Lil.poxosyan17@gmail.com |

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0

3. «ՀՀԳՄՎԸ-ԳԸԾՁԲ-25/80» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Կ.Սկրտյան)

3.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

| Զ / հ | Գնման առարկա | Պլանավորված Նախահաշվային գումարը ՀՀ դրամ | Հ / հ | Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների | | | |
|-------|---|--|-------|---|---------|--------|---------------|
| | | | | Անվանումները | Արժեք | սսՀ | Ընդհանուր գին |
| 1 | Ծովակ բնակավայրի փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ | 500 000 | 1 | «ՎՈԼԻՌՍ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ և ՕՖՖԵԻ ՄՊԸ կոնսորցիում | 337 500 | 67 500 | 405 000 |
| | | | | Սարդարյանշին ՄՊԸ | 422 000 | 0 | 422 000 |
| | | | | ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵՔՇՆ ՄՊԸ | 360 000 | 0 | 360 000 |
| | | | | | | | |
| 2 | Լուսակունք բնակավայրի փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ | 150 000 | 2 | «ՎՈԼԻՌՍ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ և ՕՖՖԵԻ ՄՊԸ կոնսորցիում | 84 750 | 16 950 | 101 700 |
| | | | | Սարդարյանշին ՄՊԸ | 144 000 | 0 | 144 000 |
| | | | | ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵՔՇՆ ՄՊԸ | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 3 | Մեծ Մասրիկ բնակավայրի փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ | 400 000 | 3 | «ՎՈԼԻՌՍ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ և ՕՖՖԵԻ ՄՊԸ կոնսորցիում | 266 250 | 53 250 | 319 500 |
| | | | | Սարդարյանշին ՄՊԸ | 343 000 | 0 | 343 000 |
| | | | | ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵՔՇՆ ՄՊԸ | 270 000 | 0 | 270 000 |
| 4 | Գեղամարակ բնակավայրի փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ | 150 000 | 4 | «ՎՈԼԻՌՍ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ և ՕՖՖԵԻ ՄՊԸ կոնսորցիում | 84 750 | 16 950 | 101 700 |
| | | | | Սարդարյանշին ՄՊԸ | 144 000 | 0 | 144 000 |
| | | | | ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵՔՇՆ ՄՊԸ | 140 000 | 0 | 140 000 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---------|---------|---------|
| 5 | Գեղամասար բնակավայրի փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ | 900 000 | 5 | «ՎՈՒԻՈՍ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ և ՕՖՖԵՐ ՍՊԸ կոնսորցիում | 637 500 | 127 500 | 765 000 |
| | | | | Սարդարյանշին ՍՊԸ | 744 000 | 0 | 744 000 |
| | | | | ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵԶՆ ՍՊԸ | 530 000 | 0 | 530 000 |
| | | | | | | | |
| 6 | Խաչաղբյուր բնակավայրի փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ | 450 000 | 6 | «ՎՈՒԻՈՍ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ և ՕՖՖԵՐ ՍՊԸ կոնսորցիում | 337 500 | 67 500 | 405 000 |
| | | | | Սարդարյանշին ՍՊԸ | 377 000 | 0 | 377 000 |
| | | | | ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵԶՆ ՍՊԸ | 280 000 | 0 | 280 000 |
| | | | | | | | |

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:

4. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Կ.Սկրտյան)

4.1 Գնահատող հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, հայտնաբերեց, որ հայտերում առկա են անհամապատասխանություններ:

4.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը, ղեկավարվելով Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին ՀՀ կառավարության 526- ն որոշման հաստատված կարգի /այսուհետ Կարգ/ 41-րդ կետի պահանջներով, որոշեց կասեցնել նիստը և ծանուցել մասնակիցներին Հրավերով սահմանված ժամկետում /ծանուցումը ստանալու օրվան հաջորդող 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում/ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները: Մասնավորապես՝ «ՎՈՒԻՈՍ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ և ՕՖՖԵՐ ՍՊԸ կոնսորցիումից պահանջվում է շտկել Դիմում- հայտարարությունում տեղադրված Իրական Շահառուների հղումները: Մնացյալ մասնակիցներից շտկումներ չեն պահանջվում:

4.3 Արձանագրված անհամապատասխանությունները նշված մասնակիցների կողմից շտկվելու դեպքում մասնակիցների հայտերը կգնահատվեն բավարար, հակառակ դեպքում կմերժվեն և կգնահատվեն անբավարար՝ համաձայն Կարգի 42-րդ կետի և կղիտվեն ընթացակարգի շրջանակներում մասնակիցների ստանձնած պարտավորությունների խախտում համաձայն Կարգի 32-րդ կետի 19-րդ ենթակետի:








Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:

5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

(Կ.Մկրտչյան)

5.1 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց «ՀՀԳՄՎԿ-ԳՀԾՁԲ-25/80» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել 26.12.2025թ. ժամը 10:30-ին, ք.Վարդենիս, Հ. Անդրեասյան 4, 3-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| Գնահատող(ԳԱՊ) |  | Կ.Մկրտչյան |
| Գնահատող |  | Ա.Մկրտչյան |
| Գնահատող |  | Ս.Գրիգորյան |
| Գնահատող |  | Գ. Մնացականյան |
| Բացող |  | Է. Հովհաննիսյան |
| Բացող |  | Վ. Գևորգյան |
| Հանձնաժողովի քարտուղար՝ |  | Արևիկ Մկրտչյան |