

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար այգիների պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԽԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 3-ին կնքված N ՀԽԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/3 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրովնախատեսվածհամառոտնկարագրությունը (տեխնիկականբնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Այգիների պահպանման ծառայություններ
	Դրամ
	1
	1
	3 500 000
	3 500 000
	Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամին ի պահ տրված, Էջմիածին քաղաքում գտնվող, 2,36 հա մակերես զբաղեցնող խաղողի կոլեկցիոն (2542 վազ) և ցուցադրական (1915 վազ) այգիների, ինչպես նաև 1,8 հա ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ-պատվաստակալների մայրուտ այգու գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման նպատակով Կատարողը պետք է իրականացնի ստորև նշված աշխատանքներն ըստ նշված օրացուցային գրաֆիկի: 
Հաշվի առնելով Արմավիրի մարզում 2020 թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին առատ տեղումները, կոլեկցիոն և ցուցադրական այգիներում պետք է իրականացվեն վազերի հիվանդությունների հարուցիչների և վնասատու օրգանիզմների դեմ պայքարի հավելյալ միջոցառումներ: Մասնավորապես, պետք է իրականացնել մեքենայացված/ձեռքով պայքար սնկային հիվանդությունների և վնասատու օրգանիզմների դեմ` օիդիում, միլդիուի հուլիսի վերջին տասնօրյակում, իսկ մոխրագույն փտման, օիդիումի և ողկուզակերի դեմ օգոստոսի երկրորդ տասնօրյակում: Բուժանյութերը ձեռք են բերվում Կատարողի կողմից: Նշված բոլոր տնկարկներում (մոտ 4 հա)  պետք է իրականացվի նաև մոլախոտերի դեմ պայքարի աշխատանքներ՝ կիրառելով հատուկ տեխնիկա կամ մոլախոտասպան պրեպարատներ (հերբիցիտ), որոնք նույնպես ձեռք են բերվում Կատարողի կողմից:
Կատարողը պետք է իրականացնի այգու վերին հատվածի 100 մ երկարությամբ, 10 մ լայնությամբ գրունտային ճանապարհի քարերի հեռացման, հարթեցման աշխատանքներ համապատասխան անհրաժեշտ տեխնիկայով, ինչպես նաև այգեմիջյան հատվածում մոտ 100 մ երկարությամբ և 3 մ լայնությամբ անցուղու պատրաստման աշխատանքներ:
Կատարողը հուլիսի երկրորդ տասնօրյակից մինչև սեպտեմբերի վերջին տասնօրյակը պետք է իրականացնի պահնորդական ծառայություններ նշված այգետարածքում: Հսկողությունը պետք է լինի շաբաթական 7 օր, օրեկան 24 ժամ ռեժիմով, որի նպատակով այգում պետք է ապահովվի շարժական վագոն-տնակի առկայությունը։
2020թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին կատարողը պետք է իրականացնի շուրջ 1800 մ2 մակերեսով հողատարածքում խաղողի այգեհիմնման աշխատանքներ: Մասնավորապես, պետք է իրականացվեն հողի նախապատրաստման աշխատանքեր՝ խորը վար, հարթեցում, տեղաձևում, հենասյուների 50-60 սմ փոսերի փորում և դրանց տեղադրում, արմատակալների տնկում, նորատունկ այգու ոռոգում, արմատակալների ձմռան նախապատրաստման աշխատանքներ (այգեթաղ): Այգու կառուցվածքային սխեման (միջվազային և միջշարային հեռավորությունները) Կատարողը նախօրոք պետք է քննարկի և համաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ:
	Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամին ի պահ տրված, Էջմիածին քաղաքում գտնվող, 2,36 հա մակերես զբաղեցնող խաղողի կոլեկցիոն (2542 վազ) և ցուցադրական (1915 վազ) այգիների, ինչպես նաև 1,8 հա ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ-պատվաստակալների մայրուտ այգու գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման նպատակով Կատարողը պետք է իրականացնի ստորև նշված աշխատանքներն ըստ նշված օրացուցային գրաֆիկի: 
Հաշվի առնելով Արմավիրի մարզում 2020 թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին առատ տեղումները, կոլեկցիոն և ցուցադրական այգիներում պետք է իրականացվեն վազերի հիվանդությունների հարուցիչների և վնասատու օրգանիզմների դեմ պայքարի հավելյալ միջոցառումներ: Մասնավորապես, պետք է իրականացնել մեքենայացված/ձեռքով պայքար սնկային հիվանդությունների և վնասատու օրգանիզմների դեմ` օիդիում, միլդիուի հուլիսի վերջին տասնօրյակում, իսկ մոխրագույն փտման, օիդիումի և ողկուզակերի դեմ օգոստոսի երկրորդ տասնօրյակում: Բուժանյութերը ձեռք են բերվում Կատարողի կողմից: Նշված բոլոր տնկարկներում (մոտ 4 հա)  պետք է իրականացվի նաև մոլախոտերի դեմ պայքարի աշխատանքներ՝ կիրառելով հատուկ տեխնիկա կամ մոլախոտասպան պրեպարատներ (հերբիցիտ), որոնք նույնպես ձեռք են բերվում Կատարողի կողմից:
Կատարողը պետք է իրականացնի այգու վերին հատվածի 100 մ երկարությամբ, 10 մ լայնությամբ գրունտային ճանապարհի քարերի հեռացման, հարթեցման աշխատանքներ համապատասխան անհրաժեշտ տեխնիկայով, ինչպես նաև այգեմիջյան հատվածում մոտ 100 մ երկարությամբ և 3 մ լայնությամբ անցուղու պատրաստման աշխատանքներ:
Կատարողը հուլիսի երկրորդ տասնօրյակից մինչև սեպտեմբերի վերջին տասնօրյակը պետք է իրականացնի պահնորդական ծառայություններ նշված այգետարածքում: Հսկողությունը պետք է լինի շաբաթական 7 օր, օրեկան 24 ժամ ռեժիմով, որի նպատակով այգում պետք է ապահովվի շարժական վագոն-տնակի առկայությունը։
2020թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին կատարողը պետք է իրականացնի շուրջ 1800 մ2 մակերեսով հողատարածքում խաղողի այգեհիմնման աշխատանքներ: Մասնավորապես, պետք է իրականացվեն հողի նախապատրաստման աշխատանքեր՝ խորը վար, հարթեցում, տեղաձևում, հենասյուների 50-60 սմ փոսերի փորում և դրանց տեղադրում, արմատակալների տնկում, նորատունկ այգու ոռոգում, արմատակալների ձմռան նախապատրաստման աշխատանքներ (այգեթաղ): Այգու կառուցվածքային սխեման (միջվազային և միջշարային հեռավորությունները) Կատարողը նախօրոք պետք է քննարկի և համաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	X
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամհրապարակելուամսաթիվը
	17.06.2020

	Հրավերումկատարվածփոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերիվերաբերյալպարզաբանումներիամսաթիվը
	
	Հարցարդմանստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցներիանվանումները
	Յուրաքանչյուրմասնակցի հայտովներկայացվածգինը

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	Առկա  ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	Առկա ֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր

	 1
	«Նորիկ Շմավոնյան» ԱՁ
	2 500 000
	2 500 000
	-
	-
	2 500 000
	2 500 000

	2
	«Սոլյուտոն» ՍՊԸ
	5 818 000
	5 818 000
	-
	-
	5 818 000
	5 818 000

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթեհրավիրվելենբանակցություններգներինվազեցմաննպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնիհամարը
	Մասնակցիանվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարարկամանբավարար)

	
	
	Ծրարըկազմելու և ներկա-յացնելուհամա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավերովպա-հանջվողփաստաթղթերիառկա-յությունը
	Առաջարկածգնմանառարկայիտեխնիկա-կանբնութագրերիհամա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կանգոր-ծունեութ-յանհամապատասխանությունպայմանագրովնախատեսվածգործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կանփոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսականմիջոցներ
	Տեխնի-կականմիջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յինռեսուրս-ներ
	Գնայինառաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերիմերժմանայլհիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	24.06.2020

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	25.06.2020
	29.06.2020

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	01.07.2020

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտք ագրվելու ամսաթիվը
	03.07.2020

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	03.07.2020

	

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրիհամարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարմանվերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարիչափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկաֆինանսականմիջոցներով
	Ընդհանուր

	1
	«Նորիկ Շմավոնյան» ԱՁ
	ՀԽԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/3
	03.07.2020
	01.12.2020
	-
	2 500 000
	2 500 000

	Ընտրվածմասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրիհամարը և սերիան

	1
	«Նորիկ Շմավոնյան» ԱՁ
	ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Արագած փ. 1, Տ80
374 77 83 99 83
	Vardanlalazaryan10@gmail.com
	Ամերիաբանկ ՓԲԸ
1570063739380100
	49660038

	

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցներիներգրավմաննպատակով<Գնումներիմասին> ՀՀ օրենքիհամաձայնիրականացվածհրապարակումներիմասինտեղեկությունները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ տեղեկությունները տեղադրված են gnumner.am, armeps.am, armeps.am/ppcm կայքերում։

	

	Գնմանգործընթացիշրջանակներումհակաօրինականգործողություններհայտնաբերվելուդեպքումդրանցևայդկապակցությամբձեռնարկվածգործողություններիհամառոտնկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել։

	

	Գնմանգործընթացիվերաբերյալներկայացվածբողոքներըևդրանցվերաբերյալկայացվածորոշումները
	Գնման գործընթացիվ երաբերյալներ բողոքներ չեն ներկայացվել։

	

	Այլանհրաժեշտտեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստիհասցեն

	Տ. Հովհաննիսյան
	+374 94 07 01 66
	tatevik.hovhannisyan@osllc.am




Պատվիրատու՝ Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ

