

Պայմանագրի Շնորհման Ծանուցում

Ծրագիր՝ «Ռոզման Համակարգերի Արդիականացման Ծրագիր (ՌՀԱԾ)»

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Պայմանագիր՝ «Արաքս, Արմավիր, Մերձափնյա, Մասիս, Ազատ, Արտաշատ, Վեդի, Արարատ, Մուսալեռ, Վաղարշապատ, Խոյ, Ալնալիճ, Սևջուր-Ախթամար, Շենիկ, Քասախ, Աշտարակ, Փարսի, Ամբերդ, Շամիրամ, Թալին, Գառնի-Գեղարդ, Ջրվեժ-Չորաղբյուր, Նաիրի, Եղվարդ, Հրազդան-ջուր, Մարտունի և Մեղրի ՋՕԸ-ների սպասարկման տարածքների ներտնտեսային ռոզման համակարգերի շինարարության/վերականգնման տեխնիկական վերահսկողություն» Ref# ISMP/QCBS/SW-19/001

Ընտրության ձև. **Որակի և Արժեքի Հիման վրա Ընտրություն (QCBS)**

Տեխնիկական որոշվածքում նվազագույն միավորը (St)՝ **75 միավոր**

Խորհրդատվական ծառայությունների («Ծառայություններ») ընդհանուր նպատակներն են՝ **իրականացնել Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի 105 համայնքների ներտնտեսային ռոզման համակարգերի (երրորդ կարգի ջրանցքների) վերականգնման/ վերակառուցման տեխնիկական վերահսկողություն և որակի հսկում: Վերականգնվելու են 27 ջրօգտագործումների ընկերությունների (ՋՕԸ-ներ) սպասարկման տարածքում գտնվող ներտնտեսային ռոզման համակարգերի խիստ վթարային և վթարային հատվածները՝ 259,3 կմ ընդհանուր երկարությամբ: Ներտնտեսային ռոզման համակարգերի շինարարությունը/վերականգնումը նախատեսված է իրականացնել 3 շինարարական փաթեթներով. Յուրաքանչյուր փաթեթի տևողությունը 18 օրացույցային ամիս է, ներառյալ վեգետացիոն ժամանակահատվածը:**

Պայմանագրերի ստորագրման ամսաթիվ. **2020թ հուլիսի 15**

Խորհրդատուների (կազմակերպություն) անվանումը	ՀՁ, "Մոդուլ" ՍՊԸ (Առաջատար) - "ՀԳՇՆ" ՍՊԸ - "Ջրտուր" ՍՊԸ	"ՄԵՍ Ինֆրաստրակտր Բրոնսայթինգ" ՍՊԸ (Ռ-Գ) համատեղ "Ջինջ" ՍՊԸ-ի հետ (նկատ-խորհրդատու, ՀՀ)	"Մահաբ Գհոդս Բրոնսայթինգ Ինջինիերինգ Բոմբանի"	ՀՁ, "Իդեփարոլա ան Թոսեի Բրոնսայթինգ Ինջինիերա" (Առաջատար) - "Յեկոմ Բրոնսայթինգ Ինջինիերա"	"Թուսար Բրոնսայթինգ Ինջինիերինգ Բո" համատեղ "Մետաղ Կայս" Հիդրո-Բնակարարչն" ՍՊԸ-ի հետ (նկատ-խորհրդատու, ՀՀ)	"Ֆարագար Բրոնսայթինգ Ինջինիերա"	Մերժված Խորհրդատու
Երկիր	Բոլորը ՀՀ-ից	Ռ-Գ	Իրան	Իրան	Իրան	Իրան	
Խորհրդատուի (կազմակերպություն) Կարգավիճակ՝	Շնորհված	Գնահատված	Գնահատված	Գնահատված	Գնահատված	Գնահատված	
Տեխնիկական միավոր (կշռված)	74.41	70.23	68.05	67.34	67.14	65.29	
Ֆինանսական միավոր (կշռված)	20.00	10.58	9.03	9.97	5.74	3.14	
Համակցված միավոր	94.41	80.81	77.07	77.30	72.88	68.43	
Չափանիշներ՝							
(i) Հատուկ Փորձառություն	4.75	4.04	4.75	4.25	4.75	4.50	
Մեթոդոլոգիա & Աշխատանքային Պլան Ենթա-չափանիշներ:	28.33	24.25	27.50	27.25	26.42	23.75	
ա) Մեթոդոլոգիա	19.00	16.50	18.17	18.33	17.67	15.67	
բ) Աշխատանքային Պլան	9.33	7.75	9.33	8.92	8.75	8.08	
(iii) Հիմնական Փորձագետներ	54.93	54.58	52.81	52.67	52.39	53.36	
(iv) Տեղացիների մասնակցություն	5.00	4.91	0.00	0.00	0.37	0.00	
Գ-ինը (կարդացած) և արժույթը(ները)	244,404,000	799,125	628,163 + 124,692,750	429,000 + 185,731,000	1,766,363	2,635,716	
	ՀՀԳ	ԱՄՆ դոլ	ԵՎՐՈ+ՀՀԳ	ԵՎՐՈ+ՀՀԳ	ԱՄՆ դոլ	ԱՄՆ դոլ	
Գնահատման Արժույթ (ՀՀԳ) և Արժույթի փոխանակում	կ/չ	1ԱՄՆ\$ = 481.97ՀՀԳ	1ԵՎՐՈ = 519.80ՀՀԳ	1ԵՎՐՈ = 519.80ՀՀԳ	1ԱՄՆ\$ = 481.97ՀՀԳ	1ԱՄՆ\$ = 481.97ՀՀԳ	
Վերջնական Գնահատված Գ-ինը (ՀՀԳ)	203,670,000	385,154,276	451,211,877	408,725,200	709,444,981	1,297,974,128	
Վերջնական Բանակցված Գ-ինը ԱԱՀ-ով	244,404,000	կ/չ	կ/չ	կ/չ	կ/չ	կ/չ	
Դասակարգում	I	II	IV	III	V	VI	

Ծանոթություն

"Թուսար Բրոնսայթինգ Ինջինիերինգ" ընկերության ֆինանսական առաջարկը ընդհանուր գումարը (ՖԻՆ-1 ձև) կազմում է 1,766,363.00 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ բոլոր տեղական հարկերը, որոնք Խորհրդատուն հաշվարկել է 52,991 ԱՄՆ դոլարի չափով): Ինչ վերաբերում է ՖԻՆ-2 ձևին (Օախտերի ամփոփագիր), "Անուղղակի տեղական ծախսերի գնահատական – պետք է քննարկվի և վերջնականապես որոշվի պայմանագրային բանակցությունների ժամանակ՝ պայմանագրի շնորհման դեպքում", (i) տողային կետում՝ "ԱԱՀ Պատվիրատուի պարտավորությունների գծով – 20%" թվեր ցույց չէին տրված: Միայն (ii) տողային կետում՝ Եկամտահարկ խորհրդատուի պարտավորությունների գծով ցույց էր տրված 52,991 ԱՄՆ դոլար գումարը: Գնահատող հանձնաժողովը վերահաշվարկեց անուղղակի տեղական հարկը (այսինքն՝ միայն 16.67% ԱԱՀ, որը հավասար է 294,393.83 ԱՄՆ դոլարի) և համեմատեց ճշգրտված գումարը (1,471,969.17 ԱՄՆ դոլար) այլ առաջարկների հետ:

“Ֆարագար Բրոնսայթինգ Ինջինիերա” յուրաքանչյուր փաթեթի համար նախատեսված ՖԻՆ-3 ձևում ("Աշխատակազմի վարձատրություն") հայտնաբերվել էին թվարանական սխալներ (+ 57,344.00 ԱՄՆ դոլ): Առկա էին անհամապատասխանություններ միավոր գների և ծավալների բազմապատկումից ստացված գումարների և ընդհանուր գումարի միջև: Ընդհանուր գումարը, համապատասխանաբար, ուղղվել է համաձայն ԱՆՀ-ի 24.1.1 ենթակետի:

Գնի փոխարկման միակ արժույթը ՀՀ դրամն է: Փոխարժեքի ամսաթիվը առաջարկների ներկայացման օրն է՝ 2020թ. մայիսի 6 (1 եվրո=553.19 ՀՀԳ): Վաճառքի պաշտոնական փոխարժեքի աղբյուր է հանդիսանում Հայաստանի կենտրոնական բանկը (www.cba.am):