

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» փակ բաժնետիրական ընկերություն (այսուհետ՝ ՀՀՌՑ), ստորև ներկայացնում է ՀՀՌՑ ՓԲԸ-ի Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀՌՑ-ԳՀՇՁԲ-18/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018թ. Մայիսի 18-ին կնքված թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀՇՁԲ-18/13 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի							
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը		Նայխանաշվային գինը		Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/		
					Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	
1	Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների	դրամ	1	1	1 595 880	1 595 800	<p>1. Տեխնիկական հսկողությունը վերո և իրավասացված անհատների կողմից ընդհանուր առմամբ կատարվող աշխատանքների որակի վերահսկողության և պետք է ապահովվի կենտրոնում աշխատանքների իրականացումը լինելու և պետք է իրականացվի հսկողության և պետք է ապահովվի կենտրոնում աշխատանքների իրականացումը և այլ լայնամասշտաբային փաստաթղթերին համապատասխան:</p> <p>2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների պետք է կատարվեն հետևյալ հրավերի համարով՝ 28.04.1996թ. թիվ 44 հրավերով, հաստատված շրջանառության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրավերով և հատկապես ներքին պրոսեդուրայի պարտականությունների շրջանակներում:</p> <p>3. Տեխնիկական հսկողությունը իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարտավորաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը, • ապահովել կատարվող աշխատանքների կատարվող համապատասխանությունը շինարարական նորմերին և վանդակներին, • Կապալառուի կողմից պայմանագրային պահանջարկներին կատարման շրջում հասկանալի և ընդհանուր առմամբ համապատասխան կերպով համապատասխան չի արևելքում, • ստուգել և հաստատել բանկորտային թուղթերի և փոխանցումների կողմից, • ստուգել և վերահսկել նորմերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագետներն և պատանազրային միջոցները կատարվող աշխատանքներին համապատասխանությունը: Արգել է կամ փոփոխել այն նորմերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին, • վերահսկել և գնահատել շինարարության գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինարարության որակը համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցին, • ստուգել բոլոր ծավալային փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան կերպով իրականացնելու համար, • ստուգել բոլոր ծավալային աշխատանքները և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար, • կատարել որակի և քանակի հսկողություն և հաշվարկներ, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար, • կատարել որակի և քանակի հսկողություն այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալառուի պայմանագրի իրականացման շրջանակում, • գտնել շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ խնդիրները և առաջարկել այն գործարարությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար, • հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինարարության լինելու և պետք է իրականացվի Կապալառուի տեղադրել նշաններ, լուսավորության և մակուսակառուցման համար, • կապալառուի անհրաժեշտ գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար (ընդհանուր կամ անհրաժեշտ աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր), • ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կատարել փնտիլություններ Կապալառուի կողմից կատարվող աշխատանքների և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի մեջ, • կատարել աշխատանքների ծավալների ստուգումները և վասնակցել կառուցողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը, • շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել շահանքագրերը և կառուցման աշխատանքների կատարումը կցուցաբերող լուսանկարները, անհրաժեշտ գնահատել ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սեփականությունը: • Պատվիրատուի գրառումով ստացված կապալառուի ենթակա աշխատանքները: • Շինարարության ողջ ընթացքում ապահովել տեղ. հսկիչի մշտական ներկայությունը օբյեկտներում

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետև՝ Օրենք) 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս. գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատասխիկը

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ քառ քուջեռային ծախսերի գործառնական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Ղաս	Մրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
...					

Հրավերը ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը՝ 19.04.2018

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1		
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
	1		
	...		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ				Ընդհանուր	
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր

Չափաբաժին 1							
1	Հուսայի Կամար ՍՊԸ	625000	625000	-	-	625000	625000
2	ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ	244000	244000	48800	48800	292800	292800
3	Արման-Թաման ՍՊԸ	777000	777000	-	-	777000	777000

Այլ տեղեկություններ Օսնոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Օրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշների համա-պատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

Այլ տեղեկություններ Օսնոթություն՝ հայտերի մերժման այլ հիմքեր Տեղեկություններ՝

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	10.05.2018թ.
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ 05.05.2018 Անգործության ժամկետի ավարտ 10.05.2018
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	10.05.2018թ.
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	14.05.2018թ.
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	18.05.2018թ.

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
------------------	-------------------	-------	----------	-----------------	---------------------------------

Այլ տեղեկություններ Օսնոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրավերակազմման մասին տեղեկությունները Մասնակիցների ներգրավման նպատակով Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետներում և կարգով իրականացվել են Գնումների մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված հրավերակազմման գործընթացը ցուցաբերող gnomner.am կայքում, ինչպես նաև ընկերության կայքէջում: Ընթացակարգը հայտարարվել է www.armeps.am համակարգով՝ ՀՀ կառավարության 06.04.2017թ. թիվ 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման» կարգով

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Բողոք չի ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Մ. Նիկոլյան	010 65 40 73	hrc.gnumner@tma.am

Պատվիրատու՝ Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ