

Արձանագրություն N 3

ՀՀ Արարտի մարզպետի աշխատակազմի կողմից հայտարարված ՀՀ Արարտի մարզային նշանակության ավտոմաքիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, ինչպես նաև այդ ճանապարհների վրա առկա պարսպող համակարգերի(մետաղական արգելափակոցների)պահպանման աշխատանքների կազմակերպման ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/02 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Ք.Արտաշատ

«03» «03» 2025թ
Ժամը 10:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Հրաչ Դավթյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վահե Բաղդասարյան, Արտակ Համբարձումյան
Ռաֆիկ Թարվերդյան, Վերգինե Սերոբյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Քրիստինա Խաչատրյան

Հայտերի բացման և անհամապատասխանությունների մասին

1. ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նախագահ՝ Հրաչ Դավթյանը նիստը հայտարարեց բացված և տեղեկացրեց , որ հրավերով սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետին հայտեր են ներկայացրել ներքոհիշյալ մասնակիցները՝

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	ՀՎՀՀ	Հասցեն	Հեռախոս էլ.հասցե
1	<<Մոստովիկ>> ՍՊԸ	03807605	ՀՀ Արարտի մարզ համայնք Այնթապ Երևան-Մեղրի մայրուղի թիվ 16.	+374 44 591 909 mostovikltd@gmail.com
2	«ԿԱՐԱՐՏ ՄԵՐ» ՍՊԸ և «ՌՈԱԴ ԿՈՆՑԵՊՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	00514521 08277877	Նորք-Մարաշ, Նորք 2-րդ նրք.52 տ. Երևան Կ.ՈՒԼՆԵԳՈՒ փ.31 տ.	+374 77 084737 karart.mer@mail.ru +374 77 296522 road.koncept@mail.ru

2 ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից առաջարկված նախնական գները՝

Չափաբաժին 1 ՀՀ Արարտի մարզպետի աշխատակազմի կողմից հայտարարված ՀՀ Արարտի մարզային նշանակության ավտոմաքիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների ձեռքբերում

Ձ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխադեպվող շահույթի հանրագումարը) դրամ	ԱԱՀ Դրամ	Ընդհանուր նախա հաշվային գին դրամ
1	<<Մոստովիկ>> ՍՊԸ	49 518 644,17	9 903 728,83	59 422 373
1	«ԿԱՐԱՐՏ ՄԵՐ» ՍՊԸ և «ՌՈԱԴ ԿՈՆՑԵՊՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	51 259 436	10 251 887	61 511 323

3. Մասնակիցների կազմից ներկայացված փաստաթղթերում առկա են անհամապատասխանություններ և հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը մեկ աշխատանքային օրով և ծանուցել մասնակիցներին շտկման վերաբերյալ՝ առաջարկելով մինչև նիստի կասեցման ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:

«ԿԱՐԱՐՏ ՄԵՐ» ՍՊԸ և «ՌՈԱԴ ԿՈՆՑԵՊՏ» ՍՊԸ կոնսորցիումը ներկայացված Հավելված 1/ դիմում հայտարարություն/, և Հավելված 2 /գնային առաջարկ/ վավերացրած անձի լիազորագիր չի ներկայացվել, Հայտի ապահովում /Երաշխիք 16367-37/40/-ում նշված ընթացակարգի ծածկագիրը սխալ է նշվել, համատեղ գործունեության /կոնսորցիումի/ պայմանագիր թիվ 1-ում << ՌՈԱԴ ԿՈՆՑԵՊՏ >> ՍՊԸ-ի կնիքը բացակայում է:







4. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2025թ. մարտի 05-ին ժամը 10:00 :

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

 Հ. Դավթյան
 Վ. Բաղդասարյան
 Ա. Համբարձումյան
 Ռ. Թարվերդյան
 Վ. Սերոբյան
 Ք. Խաչատրյան

Протокол № 3

Текущее летнее и зимнее содержание региональных дорог Арарата, а также содержание существующих систем ограждений (металлических барьеров) на этих дорогах, объявлено аппаратом губернатора Араратской области Республики Армения организация ՀՀԱՄ-ՀԲԱՄՀԶԲ-2025/02 заседание оценочной комиссии срочного открытого тендера с кодом

город Арташат

"03" "03" 2025
В 10:00

В мероприятии приняли участие:

Председатель комитета: Грач Давтян
Члены комитета: Ваге Багдасарян, Артак Амбарцумян
Рафик Тарвердян, Вергине Серобян
Секретарь комиссии: Кристина Хачатрян

О вскрытии заявок и расхождениях

1. ՀՀԱՄ-ՀԲԱՄՀԶԲ-2025/02 Председатель комитета по процедуре кодированных закупок: Грач Давтян объявил сессию открытой и сообщил, что к указанному в приглашении сроку подачи заявок заявки подали следующие участники:

Н/П	Имя участника	Номер плательщика НДС	Адрес	Телефон Электронная почта
1	ООО «Мостовик»	03807605	Араратская область Армении, община Айнтап, шоссе Ереван- Мегри № 16.	+37444 591 909 mostovikltd@gmail.com
2	Консорциум ООО «КАРАРТ МЭР» и ООО «РОАД КОНЦЕПТ»	00514521 08277877	Норк-Мараш, Норкский 2-й переулок, 52 т. Ереван К.деревня Улнеци.31 год.	+37477 084737 karart.mer@mail.ru +37477 296522 road.koncept@mail.ru

2 АНМА-ABMASHDB-2025/02 Процедура покупки кода по участникам Предлагаемые начальные цены:

Количество 1 Закупка текущих летних и текущих зимних работ по содержанию региональных дорог Арарата, РА, объявленных аппаратом губернатора Арарата, РА

Н/Д	Имя участника	Ценить (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли) драм	НДС Деньги	Общее введение бухгалтерс кий учет цена деньги
1	ООО «Мостовик»	49518644.17	9903728.83	59422 373
1	Консорциум ООО «КАРАПТ МЭР» и ООО «РОАД КОНЦЕПТ»	51259 436	10251 887	61511 323

3. В представленных участниками документах имеются несоответствия, в связи с чем комитет принял решение о приостановлении заседания на один рабочий день и уведомил участников об исправлении, предложив устранить несоответствия до окончания приостановления заседания.

Презентация консорциума ООО «КАРАПТ МЭР» и ООО «РОАД КОНЦЕПТ» Не представлена доверенность лица, заверившего Приложение 1/заявку/ и Приложение 2/ценовое предложение/, неверно указан код процедуры, указанный в Заявке Обеспечение/Гарантия 16367-37/40/, отсутствует печать ООО «РОАД КОНЦЕПТ» в Совместном предприятии/Консорциуме/Договоре № 1.

4. Следующее заседание Комитета состоится в 2025 году. 5 марта в 10:00.

Решение принято: «за» — 5, «против» — 0.

Председатель комитета:

Члены комиссии:

Г. Давтян

В. Багдасарян

А. Амбарцумян

Р.Тарвердян

В. Серобян

К. Хачатрян

Секретарь комитета: