

<<ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/25>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով հայտարարված Ծաղկաձոր համայնքի կարիքների համար Մայիսյան փողոցի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

ք.Ծաղկաձոր

30 օգոստոս 2019թ.

ժամը 11:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի
Նախագահ՝ Գ.Հայրապետյան /ԳՊԳԱՊ/
Վ.Հայրապետյան /ԲԱ /
Լ.Խաչատրյան /ԲԱ/
Ն.Խաչատրյան /ԳԱ/
քարտուղար՝ Ա.Ավետիսյան

<<ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/25>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հանձնաժողովի անդամ Ա.Մեսրոպյանը գտնվում է հերթական արձակուրդում:

1. Տեղեկություններ <<ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/25>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

(Գ.Հայրապետյան)

Ընդունել ի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով, հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2019 թվականի օգոստոսի 30-ին, ժամը 11:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարան, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:

2. <<ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/25>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Գ.Հայրապետյան)

Գնման ընթացակարգին հայտեր են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

h/h	Մասնակիցների անվանումը	Էլ.փոստի հասցեն
1	<<Էն Շին>> ՍՊԸ	mksveta32@mail.ru
2	<<Հրազդանի ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ	hrazdanrcee@inbox.ru

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Գ.Հայրապետյան)

Ընդունելի գիտություն, որ

3.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

3.2 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից մասնակիցների հայտերը էլեկտրոնային համակարգի միջոցով գնահատվել են հետևյալ կերպ.

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
<<Էն Շին>> ՍՊԸ	Բավարար
<<Հրազդանի ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:

4. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Գ.Հայրապետյան)

4.1 Գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժին	Նախահաշվային գին	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Առաջարկված գինը
1. Ծաղկաձոր համայնքի Մայիսյան փողոցի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	33078000	<<Էն Շին>> ՍՊԸ	26 186 750	5 237 350	31 424 100
		<<Հրազդանի ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ	26 186 750	5 237 350	31 424 100

5. Միաժամանակյա բանակցություններ վարելու մասին

(Գ.Հայրապետյան)

Հանձնաժողովը ուսումնասիրեց և արձանագրեց, որ՝ Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում առկա է գների հավասարություն:
-Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> ՀՀ Օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասով և ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման >> կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետով՝ հանձնաժողովը որոշեց նիստը կասեցնել և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում բավարար գնահատված մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով ծանուցել և հրավիրել գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների:




Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:

6. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Գ.Հայրապետյան)

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2019 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, ժամը 11:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:

Հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը	Ստորագրությունը
Նախագահ՝ Գ.Հայրապետյան	
Անդամներ՝ Լ.Խաչատրյան	
Ն.Խաչատրյան	
Վ.Հայրապետյան	
Քարտուղար՝ Ա.Ավետիսյան	