

Արձանագրություն 3 / Протокол 3/

Վանաձոր համայնքի Բաթումի 15 շենքի հարակից տարածքում խաղահրապարակի կառուցման, Ներսիսյան 4 շենքի հարակից տարածքում խաղահրապարակի կառուցման և Շինարարների 10 շենքի հարակից տարածքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/100» ծածկագրով գնանշման հարցումով գնում կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

заседания комиссии по оценке заявок процедуры закупок по запросу котировок под кодом HH LMVN GHASHDzB-25/100 для приобретения работ по строительству игровой площадки на территории, прилегающей к дому №15 по ул. Батуми общины Ванадзор, работ по строительству игровой площадки на территории, прилегающей к дому №4 по ул. Нерсисяна общины Ванадзор, работ по строительству детской площадки на территории, прилегающей к дому №10 по ул. Шинарарнери общины Ванадзор
Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 24 հոկտեմբեր 2025թ. ժամը 12:00-ին:
заседания Оценочной комиссии состоялось 24-ого октября 2025г. в 12:00.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Գագիկ Հարությունյան

Անդամներ

Մամիկոն Մխիթարյան, Սամվել Մկրտչյան,

Կարեն Ղազարյան, Արմեն Անդրեասյան

Գնումները համակարգող

Վեներա Վասիլյան

Принимали участие

Председатель комиссии: Гагик Арутюнян

Члены комиссии: Мамикон Мхитарян, Самвел Мкртчян,

Карен Казарян, Армен Андреасян

Координатор по закупкам Венера Василян

1. Ներկայացված հայտերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ

О несоответствиях в заявке, поданных на процедуру

1.1 Ներկայացված հայտերից մեկում հանձնաժողովի կողմից արձանագրվեցին հետևյալ անհամապատասխանությունները, որոնք անհրաժեշտ է սահմանված կարգով և ժամկետներում շտկել:
В одном из поданных заявок комиссия зафиксировала следующие несоответствия, которые необходимо в установленном порядке и сроках исправить.

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ	Անհամապատասխանություն Несоответствие
«ՊԱՊ ԵՎ ԴԱՎԻԴ» ՍՊԸ ООО «ПАП И ДАВИД»	Հավելված 1-ում վերջին պարբերությունն ավելորդ է: В Приложении 1 последний абзац не требуется.
«ՄՈՆԱՐԽ-7» ՍՊԸ և «ԱՅՊՈՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում ООО «МОНАРХ-7» и ООО «АЙПОШИН» консорциум	Ներկայացված հայտում բացակայում է համատեղ գործունեության /կոնսորցիումի/ պայմանագիրը: Представленные в заявке отсутствует договор осовместной деятельности /консорциума/. Հավելված 1-ում «Այպոշին» ՍՊԸ-ի տվյալներում գրված չէ հարկ վճարողի հաշվառման համարը: В Приложении 1 в данных ООО "Айпошин" не указан учетный номер налогоплательщика. Հավելված 1-ում «ՄՈՆԱՐԽ-7» ՍՊԸ-ի իրական շահառուների կայքէջի հղումը հին տարբերակն է, անհրաժեշտ է տեղադրել վերջին թարմացված տարբերակը: Ссылка на веб-сайт реальных бенефициаров ООО «МОНАРХ-7» в Приложении 1-старая версия, необходимо установить последнюю обновленную версию.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0
Было принято решение: за-5, против-0.

2. Գնահատող հանձնաժողովի որոշման մասին

О решении оценочной комиссия

«ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇԶԲ-25/100» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

Оценочной комиссия процедуры под кодом HH LMVH GHASHDzB-25/100 решила:

2.1 Մերժել «Բիոնիկ» ՍՊԸ և «Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտը, քանի որ գնային առաջարկի «ԱՐԺԵԲ»-ը և «ԱԱՀ»-ն սխալ են հաշվարկված:

Отклонить заявку, поданную ООО "Бионик" и ООО "О. Погосян" консорциум, поскольку "стоимость" и "НДС" в ценовом предложении рассчитаны неправильно.

2.2 Մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը՝ առաջարկելով 1.1 կետում նշված մասնակիցներին սահմանված կարգով և ժամկետներում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները:

Приостановить заседание на один рабочий день и предложить участникам указанных в пункте 1.1 исправить зафиксированное несоответствие в установленном порядке и сроках в течение одного рабочего дня.

2.3 Հաջորդ նիստը կկայանա ոչ ուշ քան հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, հասցեն՝ ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22 հասցեում, 311 սենյակում:

Следующее заседание комиссии состоится не позднее чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения срока подачи заявок, по адресу г. Ванадзор, пр. Тиграна Меца 22, кабинет 311.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0

Было принято решение: за-5, против-0.

Գնահատող

հանձնաժողովի

Գ. Հարությունյան / Գ. Арутюнян /

նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Մ. Մխիթարյան / М. Мхитарян /

Члены комиссии

Ս. Մկրտչյան / С. Мкртчян /

Կ. Ղազարյան / К. Казарян /

Ա. Անդրեասյան / А. Андреасян /

Գնումները համակարգող՝

Վ. Վասիլյան / В. Василян /

Координатор по закупкам