

**Արձանագրություն N 2**

**<<ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇԶԲ-18/1>> ծածկագրով ՀՀ Արարատի և ՀՀ Սյունիքի մարզերի միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

ք. Երևան

28.03.2018թ  
ժամը 11:30

Մասնակցում էին՝  
 Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ն. Մարտիրոսյան  
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ն. Մանուկյան  
 Հ. Հարությունյան  
 Կ. Երիցյան  
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Վասիլյան  
 Բացակայում էր  
 Հանձնաժողովի անդամ՝ Հ. Դավթյան

**1. Տեղեկություններ <<ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇԶԲ-18/1>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին ներկայացված հայտերի բացման մասին**

(Ն. Մարտիրոսյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ

- ա) Գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2018 թվականի մարտի 20-ին, ժամը 11:00-ին:
- բ) Գնման ընթացակարգին հայտեր են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

<< դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գին	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխադրվող շահույթի գումարը)	ԱԱՀ	Առաջարկված ընդհանուր գինը
<b>Չափաբաժին 1</b>					
<b>&lt;&lt; Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի (Արարատ-1, Արարատ-2, Արարատ-3) միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>					
1	<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ	37,919,690	31,000,000	6,200,000	37,200,000
<b>Չափաբաժին 2</b>					
<b>&lt;&lt; Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի (Արարատ-4, Արարատ-5, Արարատ-6) միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>					
1	<<Ատրիում պրո ստուդիո>> ՍՊԸ		44,500,000	-	44,500,000
2	<<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամ	54,772,887	44,900,000	8,980,000	53,880,000

<b>Չափաբաժին 3</b>					
<b>«Արարապի մարզի Արարապի տարածաշրջանի (Արարապ-7, Արարապ-8, Արարապ-9) միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ»</b>					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	43,537,423	40,000,000	8,000,000	48,000,000
<b>Չափաբաժին 4</b>					
<b>«Սյունիքի մարզի «Սյունիք-1» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ»</b>					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	56,936,654	38,000,000	7,600,000	45,600,000
<b>Չափաբաժին 5</b>					
<b>«Սյունիքի մարզի «Սյունիք-2» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ»</b>					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	19,478,329	15,500,000	3,100,000	18,600,000
<b>Չափաբաժին 6</b>					
<b>«Սյունիքի մարզի «Սյունիք-3» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ»</b>					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	22,474,995	22,650,000	4,530,000	27,180,000
<b>Չափաբաժին 7</b>					
<b>«Սյունիքի մարզի «Սյունիք-4» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ»</b>					
1	<<Զանգված>> ՍՊԸ	47,946,656	37,000,000	-	37,000,000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		45,200,000	9,040,000	54,240,000
<b>Չափաբաժին 8</b>					
<b>«Սյունիքի մարզի «Սյունիք-5» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ»</b>					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	31,464,993	17,300,000	3,460,000	20,760,000
<b>Չափաբաժին 9</b>					
<b>«Սյունիքի մարզի «Սյունիք-6» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ»</b>					
1	<<Զանգված>> ՍՊԸ	5,993,378	4,500,000	-	4,500,000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		13,900,000	2,780,000	16,680,000
<b>Չափաբաժին 10</b>					
<b>«Սյունիքի մարզի «Սյունիք-7» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ»</b>					
1	<<Զանգված>> ՍՊԸ	11,986,664	9,000,000	-	9,000,000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		11,000,000	2,200,000	13,200,000
<b>Չափաբաժին 11</b>					
<b>«Սյունիքի մարզի «Սյունիք-8» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ»</b>					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	10,488,331	8,100,000	1,620,000	9,720,000

գ) Ներկայացված փաստաթղթերն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողովը կասեցրել է նիստը և որոշել հաջորդ նիստը հրավիրել 2018 թվականի մարտի 26-ին ժամը 14:30-ին:

դ) Գնման ընթացակարգի մասնակիցների հայտերով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ

- <<Ատրիում պրո ստուդիո>> ՍՊԸ-ի հայտով ներկայացված հավելված 2.1-ում նշված չէ անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը:

Հիմք ընդունելով << կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 41-րդ կետի պահանջը՝ հանձնաժողովը որոշել է ծանուցել վերը նշված կազմակերպությանը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված անհամապատասխանությունը, որն էլ արվել է վերջինիս կողմից:

- Գնման ընթացակարգի 3-րդ և 6-րդ չափաբաժինների նախահաշվային արժեքները կազմում են, համապատասխանաբար, 43 537 423 (քառասուներեք միլիոն հինգ հարյուր երեսուկոթ հազար չորս հարյուր քսաներեք) և 22 474 995 (քսաներկու միլիոն չորս հարյուր յոթանասուներեք հազար ինը հարյուր ինսուներեք) << դրամ: Նշված չափաբաժիններին մասնակցության հայտ էր ներկայացրել միայն <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն, որի գնային առաջարկները կազմել են, համապատասխանաբար, 48 000 000 (քառասունութ միլիոն) և 27 180 000 (քսանյոթ միլիոն մեկ հարյուր ութսուն հազար) << դրամ (որոնք գերազանցում են նախահաշվային արժեքները):

Հիմք ընդունելով կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները՝ հանձնաժողովը կասեցրել է նիստը և <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ին հրավիրել ներկայանալու առաջարկված գների նվազեցման նպատակով կազմակերպվող բանակցություններին, (<< ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի գնումների բաժնում (ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում)) 2018 թվականի մարտի 28-ին ժամը 11:30-ին կայանալիք <<<<ԲՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/1>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստին:

ե) Հրավիրված բանակցությունների արդյունքում <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ի գնային առաջարկները վերը նշված չափաբաժինների համար կազմել են.

<< դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գին	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխադրվող շահույթի գումարը)	ԱԱՀ	Առաջարկված ընդհանուր գինը
<b>Չափաբաժին 3</b>					
<b>&lt;&lt; Արարադի մարզի Արարադի տարածաշրջանի (Արարատ-7, Արարատ-8, Արարատ-9) միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	43,537,423	36 250 000	7 250 000	43 500 000
<b>Չափաբաժին 6</b>					
<b>&lt;&lt; Սյունիքի մարզի «Սյունիք-3» միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	22,474,995	18 708 333	3 741 667	22 450 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

**2. Տեղեկություններ <<<<ՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/1>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի առաջին և հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակիցների մասին**

(Ն. Մարտիրոսյան)

2.1 Հիմք ընդունելով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը և Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ գնահատող հանձնաժողովի կողմից էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հայտերը գնահատվել են հետևյալ հերթականությամբ և հետևյալ կերպ

<i>Մրցույթում զբաղեցրած տեղը</i>	<i>Մասնակցի անվանումը</i>	<i>Հայրի գնահատականը</i>
<b>Չափաբաժին 1</b>		
<b>ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի (Արարատ-1, Արարատ-2, Արարատ-3) միկրոռեզիդենալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ	բավարար
<b>Չափաբաժին 2</b>		
<b>ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի (Արարատ-4, Արարատ-5, Արարատ-6) միկրոռեզիդենալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Ատրիում պրո ստուդիո>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամ	բավարար
<b>Չափաբաժին 3</b>		
<b>ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի տարածաշրջանի (Արարատ-7, Արարատ-8, Արարատ-9) միկրոռեզիդենալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
<b>Չափաբաժին 4</b>		
<b>ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-1» միկրոռեզիդենալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
<b>Չափաբաժին 5</b>		
<b>ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-2» միկրոռեզիդենալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
<b>Չափաբաժին 6</b>		
<b>ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-3» միկրոռեզիդենալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
<b>Չափաբաժին 7</b>		
<b>ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-4» միկրոռեզիդենալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Ձանգված>> ՍՊԸ	բավարար

2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
<b>Չափաբաժին 8</b> <b>ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-5» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
<b>Չափաբաժին 9</b> <b>ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-6» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Ձանգված>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
<b>Չափաբաժին 10</b> <b>ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-7» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Ձանգված>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
<b>Չափաբաժին 11</b> <b>ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-8» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

### **3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնելու և առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցին ծանուցելու մասին**

(Ն. Մարտիրոսյան)

3.1 Հիմք ընդունելով Կարգի 43-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերը՝ հանձնաժողովը որոշեց

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնել գնման ընթացակարգի յուրաքանչյուր չափաբաժնում 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև հրավերով <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակիցների անվանումները և հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

- Ծանուցել յուրաքանչյուր չափաբաժնում 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցին ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը: Սահմանված ժամկետում փաստաթղթեր ընդհանրապես չներկայացվելու դեպքում հանձնաժողովի կողմից կմերժվի յուրաքանչյուր չափաբաժնում 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի հայտը և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ կներկայացվի հաջորդ տեղ զբաղեցնող մասնակցին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

4. <<<<ԲՏԱՇՁԲ-18/1>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ն. Մարտիրոսյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2018 թվականի ապրիլի 6-ին ժամը 12:00-ին ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեում, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:

*Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:*

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝



Ն. Մարտիրոսյան


Անդամներ՝



Ն. Մանուկյան



Լ. Հարությունյան



Կ. Երիցյան



Տ. Վասիլյան

Արձանագրությունը կազմեց

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

