

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրերի մասին
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի և ՀՀ Սյունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մայիսի 3-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/1-1, N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/1-3 և 2018 թվականի մայիսի 7-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/1-2, N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/1-4 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի (Արարատ-1, Արարատ-2, Արարատ-3) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	37,919,690
	37,919,690
	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի (Արարատ-1, Արարատ-2, Արարատ-3) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի (Արարատ-1, Արարատ-2, Արարատ-3) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ

	2
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի (Արարատ-4, Արարատ-5, Արարատ-6) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	54,772,887
	54,772,887
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի (Արարատ-4, Արարատ-5, Արարատ-6) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի (Արարատ-4, Արարատ-5, Արարատ-6) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ

	3
	ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի տարածաշրջանի (Արարատ-7, Արարատ-8, Արարատ-9) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	43,537,423
	43,537,423
	ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի տարածաշրջանի (Արարատ-7, Արարատ-8, Արարատ-9) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի տարածաշրջանի (Արարատ-7, Արարատ-8, Արարատ-9) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ

	4
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-1» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	56,936,654
	56,936,654
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-1» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-1» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ

	5
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-2» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	19,478,329
	19,478,329
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-2» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-2» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ

	6
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-3» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	22,474,995
	22,474,995
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-3» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-3» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ

	7
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-4» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	47,946,656
	47,946,656
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-4» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-4» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ

	8
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-5» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	31,464,993
	31,464,993
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-5» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-5» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ

	9
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-6» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	5,993,378
	5,993,378
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-6» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-6» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ

	10
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-7» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	11,986,664
	11,986,664
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-7» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-7» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ

	
11
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-8» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	10,488,331
	10,488,331
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-8» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ
	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սյունիք-8» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ

	

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 5-րդ կետ 

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման[footnoteRef:4] [4:  Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը] 


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	06
	02
	01
	01
	V
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	07.02.2018թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:5] [5:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ[footnoteRef:6] [6:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:7] [7:   Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով [footnoteRef:8] [8:   Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով [footnoteRef:9] [9:   Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:] 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ
	
	31,000,000
	
	6,200,000
	
	37,200,000

	Չափաբաժին 2

	1
	<<Ատրիում պրո ստուդիո>> ՍՊԸ
	
	44,500,000
	
	-
	
	44,500,000

	2
	<<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամ
	
	44,900,000
	
	8,980,000
	
	53,880,000

	Չափաբաժին 3

	1
	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
	
	40,000,000
	
	8,000,000
	
	48,000,000

	Չափաբաժին 4

	1
	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
	
	38,000,000
	
	7,600,000
	
	45,600,000

	Չափաբաժին 5

	1
	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
	
	15,500,000
	
	3,100,000
	
	18,600,000

	Չափաբաժին 6

	
	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
	
	22,650,000
	
	4,530,000
	
	27,180,000

	Չափաբաժին 7

	1
	<<Զանգված>> ՍՊԸ
	
	37,000,000
	
	-
	
	37,000,000

	2
	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
	
	45,200,000
	
	9,040,000
	
	54,240,000

	Չափաբաժին 8

	
	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
	
	17,300,000
	
	3,460,000
	
	20,760,000

	Չափաբաժին 9

	1
	<<Զանգված>> ՍՊԸ
	
	4,500,000
	
	-
	
	4,500,000

	2
	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
	
	13,900,000
	
	2,780,000
	
	16,680,000

	Չափաբաժին 10

	1
	<<Զանգված>> ՍՊԸ
	
	9,000,000
	
	-
	
	9,000,000

	2
	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
	
	11,000,000
	
	2,200,000
	
	13,200,000

	Չափաբաժին 11

	1
	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
	
	8,100,000
	
	1,620,000
	
	9,720,000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	
	Գնման ընթացակարգի 3-րդ և 6-րդ չափաբաժինների նախահաշվային արժեքները կազմում են, համապատասխանաբար, 43,537,423 և 22,474,995 ՀՀ դրամ: Նշված չափաբաժիններին մասնակցության հայտ էր ներկայացրել միայն <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն, որի գնային առաջարկները կազմել են, համապատասխանաբար, 48,000,000 և 27,180,000 ՀՀ դրամ (որոնք գերազանցում են նախահաշվային արժեքները): Հիմք ընդունելով կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները՝ հանձնաժողովը կասեցրել է նիստը և <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ին հրավիրել ներկայանալու առաջարկված գների նվազեցման նպատակով կազմակերպվող բանակցություններին, որի արդյունքում <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ի գնային առաջարկները վերը նշված չափաբաժինների համար կազմել են, համապատասխանաբար, 43 500 000 և 22 450 000:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտական գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	12.04.2018թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	14.04.2018թ.
	24.04.2018թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի
ծանուցման ամսաթիվը     
	Չափաբաժիններ 1-11
	26.04.2018թ.

	
	Չափաբաժին 1
	Չափաբաժին 2
	Չափաբաժիններ 7,9,10
	Չափաբաժիններ 3,4,5,6,8,11

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	27.04.2018թ.
	04.05.2018թ.
	02.05.2018թ.
	05.05.2018թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	03.05.2018թ.
	07.05.2018թ.
	03.05.2018թ.
	07.05.2018թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր[footnoteRef:10] [10:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1
	<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ
	N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/1-1
	03.05.2018թ.
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 31.10.2018թ. ներառյալ
	-
	Չ1
	37 200 000
	37 200 000

	2
	<<Ատրիում պրո ստուդիո>> ՍՊԸ
	N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/1-2
	07.05.2018թ.
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 31.10.2018թ. ներառյալ
	-
	Չ2
	44 500 000
	44 500 000

	3
	<<Զանգված>> ՍՊԸ
	N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/1-3
	03.05.2018թ.
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 31.10.2018թ. ներառյալ
	-
	Չ7
	37 000 000
	37 000 000

	
	
	
	
	
	
	Չ9
	4 500 000
	4 500 000

	
	
	
	
	
	
	Չ10
	9 000 000
	9 000 000

	4
	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
	N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/1-4
	07.05.2018թ.
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 31.10.2018թ. ներառյալ
	
	Չ3
	43 500 000
	43 500 000

	
	
	
	
	
	
	Չ4
	45 600 000
	45 600 000

	
	
	
	
	
	
	Չ5
	18 600 000
	18 600 000

	
	
	
	
	
	
	Չ6
	22 450 000
	22 450 000

	
	
	
	
	
	
	Չ8
	20 760 000
	20 760 000

	
	
	
	
	
	
	Չ11
	9 720 000
	9 720 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:11] / Անձնագրի համարը և սերիան [11:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1
	<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ
	ք. Երևան, Բուզանդի 1/3
	yerpro@yandex.ru
	1660000215670100
	02500241

	2
	<<Ատրիում պրո ստուդիո>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, 
Մ. Բաղրամյան 26 Գ-3
	atrium_project@yahoo.com
	220300122227000
	00115353

	3
	<<Զանգված>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Գյուլիքեխվյան փող. շ.7 բն.11 
	zangvac-ltd@mail.ru
	11500348005680
	00891484

	4
	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
	ք. Երևան, Չարենցի 1
	info@armproject.am
	247010003850
	01503291

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։
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