                                                                                                                       
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
                                 հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ի թիվ 1.1 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/14
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից կազմակերպված ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Ամբերդի Հ. Նավասարդյանի անվան միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի վերաբերյալ  19.12.2023թ. ստացված հարցադրման և դրա վերաբերյալ 21.12.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`
       
Հարց 1․ 
տեխնիկական բնութագրի «Նկարագիր» բաժնում նշված է, որ տեղակապման նախագիծն իրականացնող նախագծային կազմակերպությունը՝ շինարարության իրականացման ամբողջ ընթացքում ստանձնում է հեղինակային հսկողություն իրականացնելու պարտավորություն։ Խնդրում ենք պարզաբանել՝ հեղինակային հսկողությունն իրականացվելու է միայն այդ կազմակերպության կողմից կատարված տեղակապման նախագծի շրջանակներում, թե ամբողջ ծրագրի շրջանակներում։

Պատասխան 1․
Ամբողջ ծրագրի շրջանակներում

Հարց 2․ 
Տեղակապման նախագծի իրականացման շրջանակներում, դպրոցի տարածքի սահմանների կադաստրային կոորդինատների համադրման՝ անշարժ գույքի վկայականի տվյալների և փաստացի իրավիճակի հետ, տարածքի ճշտված սահմանների ուրվագծման աշխատանքներն իրականացնելիս, եթե պարզվում է, որ փաստացի իրավիճակը չի համապատասխանում կադաստրայինին, ապա ինչ լուծում է տրվելու այդ հարցին։

Պատասխան 2․
Նշված պարագայում, խնդիրը կարգավորվում է Պատվիրատուի կողմից

Հարց  3․ 
Եթե տարածքում առկա է գոյություն ունեցող և շահագործվող դպրոցի շինություն, ապա այդ շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ պե՞տք է նույնպես եզրակացություն տալ, և եթե պարզվի, որ ըստ եզրակացության այդ գոյություն ունեցող շինության վիճակը բավարար չէ և վերջինս ենթակա է քանդման, արդյոք շահագործվող դպրոցը քանդվելու է ձեր կողմից նշված 90-օրյա ժամկետում, և արդյոք այդ ժամանակահատվածում ապահովվելու է դասընթացների այլ վայրում անցկացման գործընթացը՝ մինչև նոր դպրոցի կառուցումը։

Պատասխան 3․
· Եթե ծրագրով շենքը նախատեսված է քանդել, անհրաժեշտ է ձեռք բերել տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն,
· Քանդման աշխատանքները պետք է իրականացվեն 90 օրյա ժամկետում,
· Շենքը կապալառուին է հանձնվելու դատարկ վիճակով։

Հարց 4․ 
Քանի որ ներքին ցանցերի նախագծերն առկա են փաթեթներում, կարծում ենք, որ ինժեներական ենթակառուցվածքների միացման նպատակով անհրաժեշտ հզորությունների հաշվարկներն արդեն իսկ առկա են պատվիրատուի մոտ և դրանց նորից հաշվարկելու կարիք չկա (անհրաժեշտ է տրամադրել Կապալառուին)։

Պատասխան 4
Կտրամադրվեն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման փուլում

Հարց 5․ 
Խնդրում ենք պարզաբանել՝ տեղակապման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման առաջադրանքում (մեթոդաբանություն) նշված՝ «ըստ անհրաժեշտության կաթսայատան նախատեսում»  արտահայտության իմաստը, քանի որ փաթեթներում արդեն իսկ տրված են ջեռուցման գծագրերը, սխեմաները և ծավալները՝ համապատասխան կաթսայատներով, և կաթսաների տեղադրման հատկացված սենյակներով։
Պատասխան 5.
Սույն գնման ընթացակարգով հրապարակված տիպարային նախագծով շենքի ջեռուցումը նախատեսված է լոկալ ջեռոուցման կաթսաներով։ Իսկ «ըստ անհրաժեշտության կաթսայատան նախատեսում» ձևակերպումը ընդարնական է, այլ օբյեկտների համար։

Հարց 6․ 
Ինչպես նաև, տեղակապման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման առաջադրանքում (մեթոդաբանություն) նշված է, որ՝ կապված օբյեկտների տեղակայման բնակլիմայական պայմաններից անհրաժեշտ է վերանայել շենքի ջերմամեկուսիչ նյութերի տեխնիկական բնութագրերը՝ մասնավորապես դրանց հաստությունները․ դա կարող է առաջացնել ճարտարապետական և այլ կոնստրուկցիաների փոփոխություններ։

Պատասխան 6.
Փոփոխություններ առաջանալու պարագայում, դրանց անդրադարձ կկատարվի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման փուլում, փոփխություն նախատեսելով ճարտարապետական լուծումներում և ծավալաթերթում։

Հարց 7․ 
Կարծում ենք, որ «Այլ պահանջներ»-ի «Եզրակացություններ» բաժնում նշված՝ Կապալառուի կողմից ֆինանսական միջոցների շրջանակներում իրականացվող շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եզրակացությունը (ՇՄԱԳ փորձաքննություն) 90-օրյա ժամկետում հնարավոր չէ իրականացնել, քանի որ ըստ ՇՄԱԳ-ի անցկացման կանոնակարգերի 90 օրը ոչ բավարար ժամկետ է, առավել ևս այն դեպքում, որ 90 օր նախատեսվում է և՛ նախագծման, և՛ հաստատման համար։

Պատասխան 7.
ՇՄԱԳ փորձաքննությունը անհրաժեշտ է իրականացնել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին զուգահեռ, գլխավոր հատակագծի մշակումից անմիջապես հետո, և նշված ժամանակահատվածը իրատեսական է համապատասխան եզրակացություն ձեռք բերելու համար։

Հարց 8․ 
[bookmark: _GoBack]Խնդրում ենք պարզաբանել՝ «Այլ պահանջներ»-ի «Նախագծի լրամշակում» բաժնում սահմանվածը, այն է՝ «Ըստ անհրաժեշտության, եթե պատվիրատուի նախաձեռնությամբ իրականացվող պետական համալիր փորձաքննության գործընթացի արդյունքներով, եթե տրվում է բացասական եզրակացություն կամ դրական եզրակացություն՝ պայմանով, որ անհրաժեշտ է կատարել որոշակի լրամշակում․․․», արդյոք այս լրամշակումը վերաբերվում է միայն տեղակապման, բարեկարգման և արտաքին ինժեներական ցանցերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, թե ամբողջական նախագծային փաթեթին։

Պատասխան 8.
Համալիր փորձաքննությունը անցնելու է միայն տեղակապման նախագիծի համար, քանի որ գնման ընթացակարգերով հրապարակված նախագծանախահաշվային փաստատթղթերը ունենք համալիր փորձաքննության եզրակացություններ։


Հարց 9․ 
Գոյություն ունեցող շինության քանդման աշխատանքները, ըստ «Շինարարական աշխատանքների կատարման առաջադրանք և պարտադիր կատարման ենթակա պահանջներ»-ի, նշված է, որ իրականացվելու է անհատույց, առանց վճարման, ընկերության միջոցների հաշվին։ Խնդրում ենք պարզաբանել՝ վերոհիշյալ աշխատանքի իրականացման համար ծախսվող գումարը մրցույթի մասնակիցը պետք է մրցույթի առկա ծավալաթերթի շրջանակներում համամասնորեն բաշխի, թե կարող է տեղակապման նախահաշավում որպես առանձին աշխատանք նշել իր արժեքով; ինչպես նաև այդ աշխատանքի իրականացումը 90-օրյա ժամկետի շրջանակներում ինչպես իրականացնել, եթե այդ ժամանակ դեռ իսկ առկա չի լինելու հաստատված նախագիծը և քանդման թույլտվությունը։

Պատասխան 9.
Քանդման աշխատանքների ծախսերը պետք է ներառվեն գնառաջարկում՝ որպես վերադիր ծախս։ Ինչ վերաբերվում է քանդման աշխատանքների իրականացմանը՝ նախատեսվում է, որ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց անիջապես հետո պետք է առաջնային մշակվի քանդման նախագիծ՝ ինչի մասին նշված է առաջադրանքում և Պատվիրատուի կողմից քանդման թույլտվությունը ստանալուց անմիջապես հետո մեկնարկել քանդման աշխատանքները։

Հարց 10․ 
Առկա են դպրոցներ, որտեղ ծավալաթերթում ներառված է կահավորումը, օրինակ՝ 300- տեղանոց դպրոցը, իսկ 350-տեղանոց դպրոցի դեպքում նախագծում առկա են կահավորման գծագրերը, սակայն ծավալաթերթում բացակայում են։

Պատասխան 10.
Անհրաժեշտ է լրացնել հրապարակված ծավալաթերթը։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/14 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  
Ն․ Կիրակոսյանին					
Հեռախոս՝ 011 621-821։
Էլ. փոստ՝ n.kirakosyan2010@gmail.com
ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
                 




