

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°2

/Протокол N°2/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания/

Պատվիրատու / Заказчик	<<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецмор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	<ԱԷԿ-ԲՄԱՊԶԲ-5/21 / НАЕК-ВМАРДЗБ-5/21
Ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Հայկական ԱԷԿ-ի 1÷6 ԳՇՊ խողովակաշարերի արտադրություն, մատակարարում և տեղադրման վերահսկողություն / Изготовление, поставка и шеф-монтаж трубопроводов ГЦН 1÷6 для Армянской АЭС
Չափաբաժինների քանակը / Количество лотов	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	17.03.2021, 14:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / Открытие и оценка заявок на участие
Հայտերի բացում / Открытие заявок	15.03.2021 ժամը 16:00 - www.armeps.am էլեկտրոնային գնումների հարթակ / 15.03.2021г., 16:00ч. система электронных закупок www.armeps.am

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Данные о членах комиссии, участвующих в заседании

Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Միրիջանյան / А. Мириджаниян	ԳՐ պետ / НОЗ	ԳՊ/ԳԱՊ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Ս. Սաֆարյան / С. Сафарян	ՌԱ պետի տեղակալ / ЗН РЦ	ԳՊ/ԳԱ
	Վ. Գրիգորյան / В. Григорян	ԾՏԱԲ առաջատար ճարտարագետ / ВИ ОИТП	ԳՊ/ԳԱ
	Մ. Սահակյան / М. Саакян	ԿՎԱ պետի տեղակալ / ЗН ЦЦР	ԳՊ/ԳԱ
	Վ. Պետրոսյան / В. Петросян	ԳՐ առաջատար մասնագետ / вед. спец. ОЗ	ԳՊ/ԲԱ
	Ա. Գրիգորյան / А. Григорян	ԳՐ առաջատար մասնագետ / вед. спец. ОЗ	ԳՊ/ԲԱ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян	ԳԼԲ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ОЗП	

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ապրանքի նախահաշվային գնի վերաբերյալ

Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետ ՀՀ Կառավարության 526-Ն առ 04.05.2017թ. որոշման Հավելված 1-ի 21-րդ կետի 2-րդ ենթակետի բ) պարբերություն «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2021թ. Գնումների պլանի 4.11 կետ статья 20 ч. 3 п. 2 и статья 6 ч. 2 Закона РА «О закупках» аб. <б> пп. 2 п. 21 Приложения 1 Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г. п. 4.13 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2021г.
--	---

4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ

Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения

Հրավերում կատարված փոփոխություններ Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն
---	----------

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	Առկա չեն
Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տրեքսիում փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, չեն ստացվել հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և չեն տրամադրվել պարզաբանումներ: Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., не были получены запросы и предоставлены разъяснения относительно текста приглашения.	


5. Տվյալներ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու և դրա հիմնավորման մասին
Данные и обоснования об объявлении закупочной процедуры несостоявшейся


Չափաբաժնի համարը Номер лота	Ապրանքի անվանումը Наименование товара	Հիմնավորում / обоснование
1	Հայկական ԱԷԿ-ի 1÷6 ԳՇՊ խողովակաշարերի արտադրություն, մաքակարարում և տեղադրման վերահսկողություն	Изготовление, поставка и шеф-монтаж трубопроводов ГЦН 1÷6 для Армянской АЭС Սահմանված ժամկետում հայտեր չեն ստացվել не подано ни одной заявки
<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետերի համաձայն «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՐԴՁԲ-5/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգը հայտարարել չկայացած: Согласно п. 3 части 1 статьи 31 Закона РА «О закупках» закупочная процедура под кодом «НАЕК-ВМАРДЗВ-5/21» объявить несостоявшимся. Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0 Принято решение: за - 6, против - 0		


Հանձնաժողովի նախագահ՝
 Председатель комиссии
 Հանձնաժողովի անդամներ՝
 Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
 Координирующий секретарь

 Ա. Միրիջանյան / А. Мириджанян

 Ս. Սաֆարյան / С. Сафарян

 Վ. Գրիգորյան / В. Григорян

 Մ. Սահակյան / М. Саакян

 Վ. Պետրոսյան / В. Петросян

 Ա. Գրիգորյան / А. Григорян

 Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян