

## Արձանագրություն N 2

«ԾՔ-ԲՄԽԾՁԲ-24/1» ծածկագրով բաց մրցույթի ընթացակարգով Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»-ի գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ք.Ծաղկաձոր

03 հունիս 2024թ.-  
05 հունիս 2024թ.

2024թ. հունիսի 03-ից հունիսի 05-ը, Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում գտնվող Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում տեղի ունեցավ «Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով «ԾՔ-ԲՄԽԾՁԲ-24/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Մասնակցում էին Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ծաղկաձոր համայնքի «ԱՐԾԱՓ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Գագիկ Բարաջանյան  
Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի վարչական ղեկավար Արթուր Քարամյան,  
համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնօրենագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Գոռ Ասատրյան,  
համայնքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական, քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետ Կարեն Ներսիսյան,  
համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ Հայկ Բարսեղյան:  
քարտուղար՝ Ա. Ավետիսյան

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի բոլոր անդամները, այդ թվում՝ Հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը, հետևաբար՝ ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն, Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

### 1. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԱԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարագը.

- Հանձնաժողովի նիստի օրակարագը հաստատելու մասին:
- Գնման հայտով սահմանված՝ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայության գնման գնի մասին:
- Ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների, ներկայացված հայտերը, ինչպես նաև ոչ գնային պայմանները գնահատելու մասին:
- Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
- Ընթացակարգի ընտրված մասնակցին հայտարարելու մասին:
- Հայտարարությունների և անգործության ժամանակահատված կիրառելու մասին:
- Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
- Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

### 1. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայության գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված.

Զ/հ	Ծառայության անվանումը	Չափաբաժնի ընդհանուր գնման գինը
-----	-----------------------	--------------------------------

1	«Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»	601869
---	---	--------

«ԾՔ-ԲՄԽԾՁԲ-24/1» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի ներկայացումն ու բացումը նախատեսված էր <https://armeps.am/> կայքի միջոցով՝ հրավերով և համակարգով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ներկայացված տեղեկատվությունը ընդունել ի գիտություն:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻԳՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՈՉ ԳՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

«ԾՔ-ԲՄԽԾՁԲ-24/1» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել հետևյալ անձինք /այսուհետ՝ նաև մասնակիցներ/.

h/h	Մասնակցի անվանումը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1.	«ՍՏՐՈՅՏԵՍ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Լվովյան փ. 14, 42, 099120012	dagrav@inbox.ru	01048389
2.	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղամական, 2 փ. 3 նրբ. 14 տ. 093828121	texno.shin@mail.ru	08624633

2024թ. հունիսի 03-ին ընթացակարգի մասնակցության հայտերը գնահատելիս Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ «ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ, մասնավորապես՝

✓ «ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ - Հավելված 3-ը (աշխատակազմին վերաբերող փաստաթղթեր) հաստատված չէ էլեկտրոնային ստորագրությամբ.

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 41-րդ կետով՝ Հանձնաժողովը որոշեց՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը, ծանուցում ուղարկել մասնակցին և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /04.06.2024թ. ներառյալ/ շտկել անհամապատասխանությունները:

2024թ. հունիսի 05-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովն ընդունեց ի գիտություն, որ «ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել է արձանագրված անհամապատասխանությունը: Հանձնաժողովի կողմից «ՍՏՐՈՅՏԵՍ» ՍՊԸ-ի և «ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի հայտերը գնահատվել են՝ բավարար:

Հանձնաժողովը որոշեց՝ սահմանված կարգով գնահատել մասնակիցների ոչ գնային պայմանները:

1.3 Ոչ գնային չափանիշները գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ գնահատվել են հետևյալ կարգով.

Ոչ գնային չափանիշներ	Գնահատման չափանիշը		
	Մասնակցների անվանումները	Մասնագիտական փորձառություն	Աշխատանքային ռեսուրսներ
«ՍՏՐՈՅՏԵՍ» ՍՊԸ	40	30	70
«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	40	30	70

Գնային պայմանը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Մասնակցների անվանումները	Գնային պայմանի գնահատականը
«ՍՏՐՈՅՏԵՍ» ՍՊԸ	30

«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	19,4
-----------------	------

Բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցին տրվող գնահատականը գնահատվել է հետևյալ կարգով /**համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի**/:

Մասնակիցների անվանումները	Մասնակիցներին տրված ընդհանուր գնահատականը (ՄԳ)
«ԱՏՐՈՅՏԵԽ» ՍՊԸ	42
«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	34,6

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**3. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ՉՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

2024թ. հունիսի 05-ին Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները:

Ներկայացված գնային առաջարկների և մասնակիցների՝ ընտրված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

Չափաբաժին	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Մասնակցի կարգավիճակ / ընտրված մասնակցի դեպքում X/
1. «Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»	«ԱՏՐՈՅՏԵԽ» ՍՊԸ	240000 /երկու հարյուր քառասուն հազար/	-	240000 /երկու հարյուր քառասուն հազար/	X
	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	370000 /երեք հարյուր յոթանասուն հազար/	-	370000 /երեք հարյուր յոթանասուն հազար/	

**Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշգրտությունը /տառերով, ինչպես նաև հաշվարկի թվաբանական ճշգրտությունը/ համապատասխանում է (ճիշտ է):**

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

2024թ. հունիսի 05-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովը որոշեց՝ «ԾՔ-ԲՄԽԾՁԲ-24/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել՝ «ԱՏՐՈՅՏԵԽ» ՍՊԸ-ին՝ որպես բավարար գնահատված, նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած և ամենաբարձր գնահատական (ՄԳ) ստացած մասնակից:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**5. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳԵՆԵՐԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Ավետիսյանը ներկայացրեց գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացված գնահատումների արդյունքում՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն /ներ/ի տեքստ/եր/ը: Հանձնաժողովը որոշեց:

1. «Գնումների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:



Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն/ներ/ի տեքստ/եր/ը:  
Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

## 6. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:
2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն ներկայացվել, պարզաբանումներ չեն տրամադրվել:
3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

## 7. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:  
Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:
2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակցին էլեկտրոնային փոստի և համակարգի միջոցով ծանուցել պայմանագրի կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կզրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն «Գնումների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գագիկ Բարաջանյան \_\_\_\_\_

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Արթուր Քարամյան \_\_\_\_\_

Գոռ Ասատրյան \_\_\_\_\_

Հայկ Բարայան \_\_\_\_\_

Կարեն Ներսիսյան \_\_\_\_\_

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա.Ավետիսյան \_\_\_\_\_