

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/72 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Մեծամոր

06 օգոստոսի 2025թ.

2025 թվականի հուլիսի 24-ից օգոստոսի 6-ը ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր, Վարչական կենտրոն 4 հասցեում գտնվող Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում տեղի ունեցավ Մեծամոր համայնքի գյուղերի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/72 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Ն. Հակոբյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի պետ,
Տ. Իզրյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ,
Ե. Հովհաննիսյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպասարկման և գովազդի բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ,
Թ. Աբգարյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Ն. Հակոբյանը: Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Վարդանյանը՝ «ՓՐՈՄՈՒՇՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի չորս անդամները, բացակայում էր Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ՝ Ա. Հակոբյանը, հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

1. Գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք գնման առարկաների գների մասին:
2. Ընթացակարգին ներկայացված հայտեր պարունակող ծրարները գնահատելու մասին:
3. Բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության մասին:

4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:

5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակիցներ հայտարարելու մասին:

6. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու և անգործության ժամկետ սահմանելու մասին:

7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:

8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:

1. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2025 թվականի հուլիսի 24-ին, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի վարչական կենտրոն 1 հասցեում գտնվող Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում ժամը 11:00-ին նախագահը նիստը հայտարարեց բացված, տեղեկացրեց, որ գնման գործընթացն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված գնման գինը.

2/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Գնման հայտով սահմանված գնման գինը (ՀՀ դրամ)
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արևիկ բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	600000
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Արտաշար 3-րդ փողոցի 2-րդ փակուղու, 10-րդ և 13-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	190000
3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի, 7-րդ փողոց 5-րդ նրբանցքի, 17-րդ փողոց 4-5 նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	450000
4	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 10-րդ փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	46000
5	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Զարթոնք բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	900000
6	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	750000
7	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Նոր Արմավիր 32-րդ, 34-րդ, 10-րդ և 25-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	650000
8	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Տարոնիկ Վ. Մամիկոնյանի, Դրոյի և Հ. Թումանյանի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի	440000

	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	
--	--	--

Ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին:
Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԾՐԱՐՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/72 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ է/են/ ներկայացրել հետևյալ անձ/ը/ինք/ /այսուհետ՝ նաև մասնակից/ներ/ը/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Հասցեներ	Հեռախոս	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1	«Կայուն զարգացման ներդրումային հիմնադրամ»	ՀՀ, ք. Երևան 0011, Արմենակյան 125/1	+374 77 505 606	info.sdifund@gmail.com	01297269
2	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիր համայնք, գ. Բամբակաշատ 4փ. 2տ.	+374 93 557 381	no_ona@mail.ru	04417375

Հանձնաժողովը գնահատեց հայտ կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմված և ներկայացված են Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. ԲԱՑՎԱԾ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԾՐԱՐՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ) ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը գնահատեց բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ պահանջված փաստաթղթերը առկա են և կազմված են սահմանված պահանջներին համապատասխան, բացառությամբ.

- «Կայուն զարգացման ներդրումային հիմնադրամ»-ի կողմից ներկայացված հայտում հրավերի 1-ին մասի 2.4.1 կետի 1-ին ենթակետով սահմանված և պահանջվող «Մասնագիտական փորձառության» որակավորման չափանիշի մասով ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, մասնավորապես՝ բացակայում են ներկայացված պայմանագրերի պատշաճ կատարումը հավաստով՝ Ընթացակարգի հրավերով սահմանված և պահանջվող տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի հանձման-ընդունման արձանագրությունը, հարկային հաշիվը, հաշիվ վավերագիրը կամ տեղեկանքի պատճենները:

- «ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում հրավերի 1-ին մասի 2.4.1 կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված և պահանջվող «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշի մասով ներկայացված փաստաթուղթը, համաձայն Հավելված 1.3-ի թերի է ներկայացված, մասնավորապես՝ հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետի

«որակավորում» սյունակում նշված որակավորման անվանումը չի համապատասխանում Ընթացակարգի հրավերով սահմանված, ինչպես նաև ներկայացված հավաստագրում նշված որակավորման անվանմանը:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ԶՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակից/ներ/ի գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

ՀՀ դրամ

N	Հայերեն	Մասնակցի անվանում	Գնման հայտով սահմանված գնման գին	Մասնակիցների առաջարկած գները		
				Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արևիկ բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	600000	270000	0	270000
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Արտաշար 3-րդ փողոցի 2-րդ փակուղու, 10-րդ և 13-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	190000	87000	0	87000
3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի, 7-րդ փողոց 5-րդ նրբանցքի, 17-րդ փողոց 4-5 նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	450000	185000	0	185000
4	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Բամբակաշատ 10-րդ փողոցի և 6-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	46000	20000	0	20000
5	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Զարթոնք բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	900000	398000	0	398000
		«Կայուն զարգացման ներդրումային հիմնադրամ»	900000	732000	147000	879000
6	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	750000	297000	0	297000
		«Կայուն զարգացման	750000	600000	120000	720000

	որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ներդրումային հիմնադրամ				
7	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Նոր Արմավիր 32-րդ, 34-րդ, 10-րդ և 25-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	650000	278000	0	278000
8	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Տարոնիկ Վ. Մամիկոնյանի, Դրոյի և Հ. Թումանյանի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	440000	187000	0	187000

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2025 թվականի հուլիսի 30-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընդունել ի գիտություն ներկայացված տեղեկատվությունը:
2. Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և առաջարկել մասնակից/ներ/ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել շտկման ենթակա արձանագրված անհամապատասխանությունը՝ հիմք ընդունելով Կարգի 41-րդ կետով սահմանված պահանջները:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2025 թվականի օգոստոսի 1-ին Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Մասնակիցների կողմից սահմանված ժամկետում և կարգով ներկայացվել են արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկված տարբերակը:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2025 թվականի օգոստոսի 6-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընդունել ի գիտություն ներկայացված տեղեկատվությունը:
2. Կարգի 67-րդ կետի հիման վրա ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով մասնակցի՝ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին բավարարելու մասին հայտով ներկայացված հավաստման իսկությունը չստուգել՝ պատճառաբանված որոշման բացակայության պատճառով:
3. Գնահատման թերթիկը լրացնել անմիջապես և հանձնել քարտուղարին:
4. Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկը՝ հաստատել գնահատման հետևյալ արդյունքները.

2/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքը
1-8-րդ	ՆՈ ՕՆԱ ՍՊԸ	բավարար
5-6-րդ	Կայուն զարգացման ներդրումային հիմնադրամ	բավարար

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2025 թվականի օգոստոսի 6-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընթացակարգի հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշել և հայտարարել ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին, որոնք ներկայացված են ստրև բերվող աղյուսակում.

Չափաբաժնի N	Մասնակցի անվանումը	Ըտրված մասնակցի դեպքում նշվում է "X"	Մասնակցի առաջարկած գները /առանց ԱԱՀ/
1	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ		
2	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	270000
3	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	87000
4	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	185000
5	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	20000
	«Կայուն զարգացման ներդրումային հիմնադրամ»	X	398000
6	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	732000
	«Կայուն զարգացման ներդրումային հիմնադրամ»		297000
7	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ		600000
8	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	278000
	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	187000

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Հանձնաժողովը որոշեց Ընթացակարգի յուրաքանչյուր չափաբաժնի մասով որպես ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակից հայտարարել սույն արձանագրության 4-րդ կետով ներկայացված աղյուսակում նշված՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցներին:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

6. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՔՍԵ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Վարդանյանը Հանձնաժողովին ներկայացրեց պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստի նախագիծը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:
 2. Գնման ընթացակարգի շրջանակում հարցումներ չեն ներկայացվել և պարզաբանումներ չեն տրվել:
 3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
 4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:
- Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց պայմանագրերի նախագծերը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել պայմանագր/եր/ի նախագ/ի/ծ/եր/ը.
2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակիցներին ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կզրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն Օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ն. Հակոբյան



Հանձնաժողովի անդամներ՝

Տ. Իգրյան

Ե. Հովհաննիսյան

Թ. Աբգարյան



Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Վ. Վարդանյան

