

Արձանագրություն 3

2021թ. Վանաձոր համայնքի անձրևաջրատար դիտահորերի կապիտալ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/08» ծածկագրով գնանշման հարցումով գնումներ կատարելու գնման ընթացակարգի գների նվազեցման միաժամանակյա բանակցությունների գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ «21» դեկտեմբերի 2020թ. ժամը 10:00-ին:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Մամիկոն Մխիթարյան

Անդամներ

Սամվել Մկրտչյան, Միշա Ազարյան,

Էդվարդ Բաղրամյան, Անուշ Մելիքյան

Գնումները համակարգող

Լուսինն Բաղրամյան

1. Գների նվազեցման միաժամանակյա բանակցությունների մասին

1.1 «ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/08» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 8.7 կետի համաձայն «ՆԱՐԵԿ ՇԱՌՈՅԱՆ ՀԵՆՁԵԼԻ» ԱԶ -ն, «Գունաշեն» ՍՊԸ -ն, «Շինմաստեր» ՍՊԸ -ն հրավիրվել էին գների նվազեցման միաժամանակյա բանակցությունների, որի արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները մնացին անփոփոխ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0:

2. Բանակցությունների արդյունքում

2.1 Առաջարկվեց հետևյալ գները.

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ)		
		Արժեք	ԱԱՀ	Առաջարկված գին
«2021թ. Վանաձոր համայնքի անձրևաջրատար դիտահորերի կապիտալ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում»				
	<u>Նախահաշվային գին</u>			
«ՆԱՐԵԿ ՇԱՌՈՅԱՆ ՀԵՆՁԵԼԻ» ԱԶ	7959308	6 890 000	-	6 890 000
«Գունաշեն» ՍՊԸ		6 416 667	1 283 333	7 700 000
«Շինմաստեր» ՍՊԸ		21082357.5	4216471.5	25298829

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0:

3. Ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչելու վերաբերյալ

3.1 «Շինմաստեր» ՍՊԸ -ի ներկայացրած գինը գերազանցում է գնման հայտով նախատեսված գնին, այս պատճառով հայտը մերժվում է: «Գունաշեն» ՍՊԸ -ին ճանաչել որպես «ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/08» ծածկագրով ընթացակարգի բավարար գնահատված հայտ և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից և անգործության ժամկետի ավարտից հետո սահմանված կարգով առաջարկել կնքել համապատասխան պայմանագիր:

Սույն ընթացակարգի համար անգործության ժամկետ է սահմանվում 5 օրացուցային օր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝

 Մ. Մխիթարյան

հանձնաժողովի անդամներ՝

 Ս. Մկրտչյան

 Մ. Ազարյան,

 Է. Բաղրամյան

 Ա. Մելիքյան

 Լ. Բաղրամյան

Գնումները համակարգող՝

Протокол 3

заседания комиссии по оценке одновременных переговоров о снижении цен для приобретения Работ по капитальному ремонту колодцев для отвода дождевых вод в общине Ванадзор

подкодом «NHLMVQ GHASHDzB-21/08»

Заседание комиссии произошло 21-ого декабря 2020г. В 10:00

Принимали участие

Председатель комиссии: М.Мхитарян

Члены комиссии: С.Мкртчян

М.Азарян

Э.Баграмян

А.Меликян

Координатор по закупкам Л.Баграмян

1. Информация об одновременных переговорах снижении цен

1.1 По процедуре закупки под кодом «NHLMVQ GHASHDzB-21/08» согласно пункту 8.7 части 1 приглашения ИП «НАРЕК ШАРОЯН ГЕНЗЕЛИ», ООО «ГУНАШЕН», ООО «ШИНМАСТЕР» были приглашены на одновременные переговоры по снижению цен. В результате чего ценовое предложение, представленное участниками, осталось без изменений.

Было принято решение: за-5, против-0

2. По итогам переговоров

2.1 В результате переговоров были предложено следующее цена.

НАИМЕНОВАНИЕ			Предлагаемая цена (Драмов РА)		
			Стоимость	НДС	Предлагаемая цена
"Приобретение работ по капитальному ремонту колодцев для отвода дождевых вод в общине Ванадзор"					
		Ориентировочная цена			
1	ИП "НАРЕК ШАРОЯН ГЕНЗЕЛИ"	7959308	6 890 000	-	6 890 000
2	ООО "ГУНАШЕН"		6 416 667	1 283 333	7 700 000
3	ООО "ШИНМАСТЕР"		21082357.5	4216471.5	25298829

Было принято решение: за-5, против-0


3. О признании выбранного участника процедуры

3.1 В заявке от ООО «ШИНМАСТЕР» представленная цена превышает ориентировочную цену, поэтому заявка отклоняется. Заявка от ООО «ГУНАШЕН» по процедуре под кодом «NHLMVQ GHASHDzB-21/08» признать как удовлетворительно оцененную заявку и предложить заключить соответствующий контракт после истечения периода бездействия, в установленном порядке.

Для данной процедуры период бездействия определяется в 5 календарных дней.

Было принято решение: за-5, против-0

Председатель комиссии:  М.Мхитарян

Члены комиссии:  С.Мкртчян

 М.Азарян

 Э.Баграмян

 А.Меликян

Координатор по закупкам  Л.Баграмян