

Եղեգնաձորի ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 5 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈՂՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐԿԱԾ ԿՁՄ-ԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/ՄՏ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

Վայրը՝ Եղեգնաձորի համայնքապետարանի վարչական շենք (ք. Եղեգնաձոր Շահումյան 1)

Օրը՝ 08-09-2018թ.

Ժամը՝ 11:00

Ընթացակարգի 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակիցների՝ իրենց որակավորման պահանջներին համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը գնահատելու մասին

1. Ընդունել ի գիտություն, որ 08.08.2018 թվականին ՀՀ կառավարության 04.05.2017 թվականի N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով հարցում է կատարվել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետականեկամուտների կոմիտե 08.09.2018 թվականին ստացվել է պատասխան ըստ որի ՈՒՆԴԻ ՆԱՆ ՍՊԸ-ի ներկայացրած հայտարարությունները համարվում են իրականությանը համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5 դեմ - 0

2. ՈՒՆԴԻ ՆԱՆ ՍՊԸ-ի կողմից որակավորման պահանջների անհամապատասխանություններ չեն հայտնաբերվել : Հիմք ընդունելով վերոգրյալը հանձնաժողովը որոշեց հաստատել գնահատման արդյունքները.

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումը	տվյալները
1	ՈՒՆԴԻ ՆԱՆ ՍՊԸ	բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5 դեմ 0

3. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն հանձնաժողովը որոշեց՝

Զ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Ընտրված մասնակից		
		Անվանում	Պայմ. գին	ԱԱՀ
1	Համայնքի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի տանիքի նորոգման աշխատանքներ	ՈՒՆԴԻ ՆԱՆ ՍՊԸ	6140560	+

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5 դեմ 0

4. Հանձնաժողովը որոշեց Գնումների մասին՝ ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ է սահմանել 5 օրացուցային օր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5 դեմ -0

5. Հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի արդյունքների ամփոփման նպատակով հանձնաժողովի նիստ հրավիրել պայմանագրերը կնքելու կամ ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրեր չկնքելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրը ժամը 11:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5 դեմ 0  
Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աղաջանյան

Անդամներ՝ Անժելա Սարգսյան

Աշոտ Հարությունյան

Վարդան Ավագյան

Հայկանուշ Ավագյան

Քարտուղար՝ Գարիկ Սարգսյան