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ՔՊԼ-000011, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-05-31, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UG62-FBFD-B545-2D68
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-09
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ
ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,

ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

07.03.2025թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

Վերաձևակերպում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ՌՈՒԲԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Հ 000035 2024-02-26

ԲԱԳՐԱՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ Հ 000737 2024-07-15

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-05
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԵՎ

ՀՈՂՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

11.10.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ԱՐԱՄ ԱՍՐԻՅԱՆ Հ 001193 2024-08-22

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊԼ-000187, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-08-14, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UGFE-9756-ED9F-8429
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000187-11
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

14.08.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG6D-F3E2-1318-AD15
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
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Երևան քաղաքի  Կիևյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական 

աշխատանքների ձեռքբերման 
                                                                           ՀՀ դրամ 

Ծառայության 

հրավերով 
նախատես

ված 
չափաբաժ

նի 
համարը 

գնումների 
պլանով 

նախատեսված 
միջանցիկ 

ծածկագիրը` 
ըստ ԳՄԱ 

դասակարգմա
ն (CPV) 

Երևան քաղաքի  Կիևյան փողոցի արտաքին 
լուսավորության ցանցի վերակառուցման 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմման խորհրդատվական աշխատանքների 

ձեռքբերման տեխնիկական բնութագիրը 

չափման 
միավորը 

ընդհանուր 
գինը/ՀՀ 

դրամ 

ընդհանուր 
քանակը 

մատուցման 

հասցեն Ժամկետը** 

1 71241200 

1. Նախատեսել. 
- Կիևյան փողոցի երկու կողմերի մայթերին 

արտաքին լուսավորության ցանցի հենասյուների 
տեղադրում,  
 - Կիևյան փողոցի երկու կողմերի մայթերի  

եզրաքարերից 0․5-2.0 մետր հեռավորության վրա 
երթևեկելի գոտում ստորգետնյա կոմունիկացիոն 
խողովակների տեղադրում, միկրո-խրամուղու 
կառուցում, արտաքին լուսավորության մալուխային 
ցանցի համալիր կառուցում. 
- Միկրո-խրամուղինները և սյուների հիմքերը 

իրականացնել համաձայն կոնստրուկտորական 
հաշվարկների (лира ծրագրով) ինչպես նաև 
միջազգային ծրագրով իրականացված նմանատիպ 
փողոցների աշխատանքային փորձի։ 
-Հաշվի առնել նաև բոլոր այն 

կազմակերպությունների ճյուղավորումները և 
դիտահորերի տեղադրման անհրաժեշտությունը, 

դրամ  1 
ք. Երևան, 
Բուզանդի 

1/4  

Պայմանագիրն 
(ֆինանսական 

միջոցների 
տրամադրման 

համաձայնագիրը)  
ուժի մեջ մտնելու 
օրվանից  30-րդ 
օրացուցային օրը 

ներառյալ 



որոնք «Երքաղլույս» ՓԲԸ-ի թույլտվությամբ օգտվելու 
են ստորգետնյա խողովակներից։ 
- մոնտաժել նոր պողպատե ցինկապատ ութանկյուն 

հենասյուներ՝ իրենց բարձակներով և հողանցման 
կոնտուր՝ համաձայն ԷՍԿ-ի պահանջների, 

-նախատեսել արտաքին լուսավորության ցանցի 
կառավարման 2 հատ պահարան, կառավարման 
պահարաններում նախատեսել արտաքին 
լուսավորության ցանցի հանգուցային կառավարման 
և տվյալների մոնիթորինգի մոդուլ, որը պետք է 
համատեղելի լինի Երևանի քաղաքային 
լուսավորության կառավարման համակարգի Lucidus 
SMART street light ծրագրի հետ, պետք է 
իրականացվի նաև ծրագրային ներդրումը և Երևանի 
քաղաքային լուսավորության կառավարման 
համակարգի Lucidus SMART street light ծրագրի հետ 
ադապտացումը,  համաձայնեցնել «Երքաղլույս» 
ՓԲԸ-ի հետ, 

- նախագծում նախատեսվող լուսավորության 
հենասյուների դիրքը, լուսատուների տեխնիկական 
բնութագրերը համաձայնեցնել «Երքաղլույս» ՓԲԸ-ի 
հետ, 
- լուսատուների համար նախատեսել նաև 10 տոկոս 

պահուստային ֆոնդ,  
- նախագծվող արտաքին լուսավորության ցանցը 

համապատասխանեցնել Ա-4 դասի փողոցի համար, 
ըստ «Արհեստական և բնական լուսավորում»  ՀՀՇՆ 
22.03.2017 պահանջների: 
- յուրաքանչյուր հենասյան մոտ դիտահորի 

տեղադրում՝ մալուխները խողովակներով 
անցկացնելու համար, մալուխների անցկացման 
համար, նախատեսել 3 հատ Փ 110մմ խողովակներ, 2 
հատ Փ 75մմ խողովակներ, խրամուղու մեջ  



խողովակների դասավորությոունը համաձայնեցնել 
«Երքաղլույս» ՓԲԸ-ի հետ, 
- ներկայացնել էլ.ուժային պահարանների 

շղթայաբար միացման էլ.սխեման. 
- էլ.ուժային պահարանից դեպի արտաքին 

լուսավոության ցանցը սնող ստորգետնյա 
մալուխային գծերի կառուցում, 
- ներկայացնել լարման անկման և լարման շեղման 

հաշվարկը. 
- ներկայացնել ուժային պահարանների սնուցման 

հողանցման կոնտուրի և պահարաններում 
տեղադրվող սարքերի միացման էլսխեման, 
 
    -  ֆոտոգրամետրիայի և 3D մոդելավորման 

միջոցով 3D պատկերով ստանալ Կիևյան փողոցի 
արտաքին տեսքի և լուսավորության էֆեկտ: 

-նախատեսել հին հենասյուների, լուսատուների և 
արտաքին լուսավորության մալուխմերի 
ապամոնտաժում: 
 

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը 
պետք է պատրաստված լինեն 
համակարգչային համապատասխան 
ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն 
գունավոր և ընթեռնելի:  

- Նախագծման թույլտվության կամ 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքի ստացման նպատակով բոլոր 
փաստաթղտերի տրամադրում: 

- Պայմանագրի կնքումից 10 օր ժամկետում 
ներկայացնել նախագծի էսքիզը, 
իրավիճակային հատակագիծը 1:500 
մասշտաբի և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր 



ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանք ստանալու համար, 

- Նախագծում պարտադիր պետք է նշված լինեն 
բոլոր անհրաժեշտ չափադրումները և 
մակարեսները, 

- Նախագծում պետք է լինեն բոլոր 
աշխատանքների մասնագրերը: 

- Նախագծում պետք է ներառված լինեն բոլոր 
այն աշխատանքները որոնք անհրաժեշտ են 
արտաքին լուսավորության ցանցի 
վերակառուցման աշխատանքներն 
իրականացնելու համար  

- Նախագիծը պետք է համապատասխանի ՀՀ 
ում գործող բոլոր քաղաքաշինական 
նորմերին, օրենքներին և որոշումներին 

- Նախագիծը պարտադիր պետք է ունենա 
բացատրագիր, նախագծող ընկերության 
լիցենզիան 

- Փորձաքննության ընթացքում 
հայտնաբերված թերությունների վերացման 
առավելագույն ժամկետ է սահմանվում 3 
օրացուցային օրը  

 
2. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարած 

ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված 
աշխատանքային ծավալներ: 
3. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի 

պահանջներին համաձայն: 
4. Նախագիծը ներկայացնել  6  օրինակից, 

նախահաշիվը՝ 3, նաև էլեկտրոնային տարբերակով; 
5. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը ներկայացնել նաև 

ռուսերեն լեզվով: 



6. Ներկայացնել կապալի  օբյեկտի, դրա առանձին 
մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն)  օգտագործվող 
նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող 
պահանջները: 
7. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման 

համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական 
միջոցներին,  աշխատանքային ռեսուրսներին  և 
մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող 
պահանջները: 
8. Նախագիծը համաձայնեցնել Երևանի 

քաղաքապետարանի,  «Երքաղլույս» ՓԲԸ-ի 
տնօրինության և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ: 
9. Աշխատանքների վճարումը կիրականացվի 

դրական փորձաքննության եզրակացությունը 
ստանալուց հետո: 
10. Նախատեսել օրացուցային գրաֆիկ՝ առանձին 

տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների 
կատարման ժամկետների: 
 

Մասնակիցը պետք է ունենա «Քաղաքաշինության 
բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման 
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
30․09․2023թ․ թիվ 2106-Ն որոշման թիվ 1 
հավելվածով սահմանված փաստաթղթերի 
փաթեթ` համաձայն հետևյալ ցանկի։ Ընդ որում 
անհրաժեշտ է ներկայացնել լիցենզիայի և դրա 
ներդիրի լուսապատճենը: 

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում՝ 
բացառությամբ կոնստրուկտորական և 
ճարտարապետական մասերի՝ լիցենզիայի դաս 
կամ հավաստագրի կարգ 1-ին կամ 2-րդ, 
լիցենզիայի ծածկագիրը 01, լիցենզիայի 



անբաժանելի մաս կազմող ներդիրի տեսակը 
ըստ համարների՝ 05: 

 
        

 
*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու 
դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: 
 
 
 
 
 
 
 

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 
Երքաղլույս ՓԲԸ 

ք. Երևան Բուզանդի 1/4, Կոմիտաս 28 
    ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 

     Հ/Հ 1510004597930100,   
ՀՎՀՀ 02504913 

Էլ. փոստ. yerqaxluys@yerevan.am 
   

                                                 
   _________________ 

                                ստորագրություն  
 

 
 
 

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ 

 

           
         -------------------------------------------- 
                       (ստորագրություն) 
                                   
                                        Կ.Տ. 
 

 

 

mailto:erqaxluys@yerevan.am




 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ 
 

ՀՀ, 0015, ք. Երևան, Արգիշտիի 1 

 

 

 

45/80268-25 

 

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ 

ՏՆՕՐԵՆ ՊԱՐՈՆ ՝ Դ.ՔԱՐՏԱՇՅԱՆԻՆ 

Հասցե՝ Աճառյան 54բ 

Էլ. Փոստ info@dorproject.am  

 

 

       Ի պատասխան  Ձեր՝ 20.06.2025թ. թիվ Դ-66206-25 գրության, հայտնում եմ, որ 

Երևան քաղաքում շինարարական աշխատանքներից, բնակարանների 

վերանորոգումից, շենքերի վերակառուցումից և քանդումից առաջացած 

շինարարական, ինչպես նաև օգտագործման պիտանելիությունը կորցրած խոշոր 

եզրաչափի կենցաղային իրերի թափոնները թույլատրվում է տեղափոխել Աջափնյակ 

վարչական շրջան Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարհանքի 

անօգտագործելի խորշերի տարածք կամ Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշենի 

խճուղի 4 հասցեին հարող աղբի տեղադրման վայր: 

 

 

 

     ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝                                                                                               

   ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ                                    ՆԱՐԵԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

   ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ,  

   ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ  

   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԿԱՏԱՐՈՂ 

    

X

 
 
Աղբահանության և սանմաքրման բաժին 

Կատ.՝ Վ.Առուշանյան 

Հեռ. 011514176 

mailto:info@dorproject.am
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Կանգառ

Հրա
զդնի (Կ

իևյա
ն)

     մեծ կա
մուրջ

Դեղատուն

       ՍԱՍ
ՍուպերմարկետԽանութ

Խանութ

Սրճարան

Բն. շենք

Բն. շենք
Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենք

Լենինգրադյան փողոց Կիևյան փողոց

1042.23

1042.28

1042.22

1042.24

1042.25

1042.09
1041.93

1041.781041.79

1041.69

1041.53

1041.43

1041.30

1041.25

1041.33
1041.40

1041.35

1041.20
1041.291041.34

1041.34

1041.33
1041.24

1041.41

1040.98

1040.93

1041.29
1041.23

1041.11

1041.27

1040.89

1040.811041.12

1041.15
1041.141040.98

1040.88

1040.98

1040.91

1041.11
1040.71

1040.86

1041.33

1041.40
1041.40
1041.51

1041.29

1041.40

1041.43

1041.45
1041.47

1041.47

1041.39

1041.54

1041.55
1041.61

1041.60

1041.85

1041.94

1041.92

1041.90

1041.68

1042.00

1042.09

1042.13
1042.17

1042.171042.19

1042.06
1042.011042.06

1042.13

1042.13

1042.73 1042.76

1042.79

1042.91
1043.04

1043.22 1043.25

1043.31

1043.34
1043.46

1042.58

1042.68

1042.13
1042.02

1041.88

1041.98

1042.01

1041.78

1041.86

1041.82

1041.77

1041.99
1041.95

1041.77

1042.01

1042.14
1042.07

1041.89

1041.85

1042.00

1042.31

1042.23
1042.10

1042.07
1041.991041.85

1041.76

1041.69
1041.56

1041.47

1041.45

1041.35

1041.35

1041.53

1041.54

1041.49

1042.05
1041.93

1041.91
1041.77

1041.55
1041.701041.84

1041.51

1041.29

1041.39
1040.98 1040.94

1040.88
1040.79

1041.31
1040.86

1041.26

1041.17
1041.29
1040.89

1041.15
1041.17

1041.02
1041.07

1040.90

1041.18
1040.77

1040.68

1041.07

1040.96

1040.81

1040.90

1040.98

1041.13
1041.22

1041.59

1041.68
1041.60

1041.89

1041.99
1041.91

1042.04

1042.36

1041.981041.91
1041.96

1041.92
1041.991041.97

1041.92

1041.90

1041.98

1041.99
1041.98

1042.74

1043.02

1042.76

1042.64

1042.74

1043.08 1042.83
1042.92

1043.09

1042.59
1042.60 1042.64

1042.70

1042.73 1042.87

1042.98 1043.01

1043.05
1043.08

1043.15
1043.56

1043.65
1043.67

1043.58
1043.95

ՏԵ381

33 35

33

FT3 SL6 SL7

SL36

FT21

SL37

124029

181831
21 3 4 5 6 7

34 35 36 37 3833

16 28

դա
լա

ն

∅75-բարձրացում

պատի վրա

FT18 SL33

SL1FT1 SL2 SL3 SL4FT2

SL5

SL34 FT19 FT20

SL35

FT22

հատված ՛՛Ա՛՛

V

III III

VIII

III
VII

VI

V

V

III

III

∅110+∅75-բարձրացում

կամրջի սյան վրա

T1

P1
∅110-բարձրացում

պատի վրա

III

ա
նց

ու
մ1

∅110-բարձրացում

դեպի P1ՀԱɝԱɚԱɞɟɎɪɧԱɗ ɐɵ
ɎɩɎɧԱɟɔ ɭԱɛԱɭԱɣɎɨ                                                  ɨɔɌɩԱɟ ԱɧɔɟɞԱɟ

Երևան քաղաքի Կիևյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի վերակառուցում

Реконструкция наружной сети освещения улицы Киевян в г. Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ
Масштаб чертежа

1

N ԵՔԼ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/1

Կիևյան փ.-ի արտաքին լուս. ցանցի վերակառուցում / Реконстр. наружной сети освещения ул. Киевян 

Լուսավորության ցանցի կառուցում / Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения
Հատակագիծ  / План    01 - 06

       01          01ПД         ГД000         П           0001            00

     1-01-01ПД-ГД000-П-0001_00

        00          10.2025                           Окончательная сдача                            АА  

                    A1-1:250   A3-1:500

   00



շենք Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենք
Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենք
Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենքշենք

Կիևյան փողոց

1045.05

1043.98
1044.00

1044.11
1044.01 1044.53

1044.53
1044.721044.75

1044.69

1044.78

1045.48

1045.12

1045.43
1045.43

1045.61

1045.33
1045.74

1045.96
1045.92

1045.97

1045.95

1046.15

1046.09
1046.10

1046.25

1046.42
1046.72

1046.71

1046.80
1046.94

1046.93
1046.93

1045.45

1045.21
1043.65

1043.67
1043.58

1043.95
1043.99

1043.90
1044.01

1044.05
1044.04
1043.94

1043.89

1044.07
1044.11

1044.57

1045.37
1044.93

1044.71

1045.06

1045.34

1046.76

1046.781046.441046.27

1046.17
1046.05

1045.91
1045.87

1045.80

34 35 34 32 36 33

34 32 36 37 37

SL7 SL8 FT4 SL10 SL11 FT5 SL12SL9

SL38 SL39 FT23 SL40 SL41 SL42 SL43FT24

7 8 9 10 11 12

38 39 40 41 42 43

Ø75-բարձրացում

պատի վրա

դա
լա

ն
դա

լա
ն

Ø75-բարձրացում

պատի վրա

Ø75-բարձրացում

պատի վրա

դա
լա

ն
դա

լա
ն

Ø75-բարձրացում

պատի վրա

28

V

V

V

V

T1 T1

T1II

VIIa

V

Ø110-բարձրացում

դեպի P3

P3

ՏԵ272

Երևան քաղաքի Կիևյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի վերակառուցում

Реконструкция наружной сети освещения улицы Киевян в г. Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔԼ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/1

Կիևյան փ.-ի արտաքին լուս. ցանցի վերակառուցում / Реконстр. наружной сети освещения ул. Киевян 

Լուսավորության ցանցի կառուցում / Строительство сети освещения
Լուսավորություն / Oсвещения
Հատակագիծ  / План    02 - 06

       01          01ПД         ГД000         П           0002            00

     1-01-01ПД-ГД000-П-0002_00

        00          10.2025                           Окончательная сдача                            АА  

                    A1-1:250   A3-1:500

   00



Կանգառ

Գ
ա

զա
տ

ա
ր

ա
/ճ տ

ա
կ

Կրպակ

Բն. շենք

Բն. շենք Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենք

Բն. շենք

Կիևյան փողոցԿիևյան փողոց

Օրբելի եղբա
յրների փ

ողոց

1052.31

1048.06

1047.57

1047.67

1047.70

1047.74
1047.73

1048.21
1048.54

1048.69
1048.98

1049.10

1048.46
1049.31

1052.18

1052.03

1052.47

1052.23

1045.921045.86
1045.77
1045.67

1046.73

1045.79

1045.99

1046.02

1046.14

1046.46

1046.88

1047.65

1048.20
1048.38

1048.56

1049.30

1049.81 1049.96

1045.54

1047.171047.32
1047.33

1046.93
1047.07

1047.13
1047.23

1047.37

1047.47
1047.30

1047.26

1047.28

1046.65
1046.70

1046.52

1045.941046.05
1046.03

1045.98

1045.82

1045.331045.47
1045.45

1047.601047.07
1047.17

1047.13
1047.11

33 37 31 35 30 35

35

SL13 FT6

SL14
FT7 SL15

FT9

FT11SL16FT10 SL17 SL18 FT12 SL19

SL44 FT25

FT26

FT27 SL45 SL46 FT28 SL47 SL48 SL49FT29

20 15
13 14 15 16 17

3937
18 19

44 45 46 47 48 49

Ø75-բարձրացում

պատի վրա

դա
լա

ն
դա

լա
ն

Ø75-բարձրացում

պատի վրա

FT8

28 30

V

V

V

V

V

V

VIIa

VIIa

V

II

1Ø
10

0+
1Ø

75

V

III

V

II

1Ø100+1Ø75

V

V

T1

T1

P3

P1

պահեստային
միջակապ

պահեստային
միջակապ

ա
նց

ու
մ2

անցում3

անցում4

Երևան քաղաքի Կիևյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի վերակառուցում

Реконструкция наружной сети освещения улицы Киевян в г. Ереван
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Գծագիր / Чертеж
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8

11
8

SL FT

2Ø110

Ø75 Ø75

1 2 1 2

1-բետոնե նախապատրաստում B7.5   бетонная подготовка
2- հերմետիկ ներանցման ադապպտեր    адаптер герметичного ввода

2

Ø110

2

1Ø110+
2Ø752Ø110

1Ø110+
2Ø75

Ø75

Ø110
Ø110
Ø110
Ø75
Ø75

Ø110
Ø110

Ø110
Ø75
Ø75

P1

Երևան քաղաքի Կիևյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի վերակառուցում

Реконструкция наружной сети освещения улицы Киевян в г. Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔԼ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/1

Կիևյան փ.-ի արտաքին լուս. ցանցի վերակառուցում / Реконстр. наружной сети освещения ул. Киевян 

Լուսավորության ցանցի կառուցում / Строительство сети освещения
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 
Դիտահորեր / Колодцы

       01          01ПД         ГД000         П           0002            00

     1-01-01ПД-ГД000-П-0002-00

        00          10.2025                           Окончательная сдача                            АА  

   00



արտաքին լուսավորության ցանցերի համար սեղմակների
հավակածու SV15 3xKE10.1+1KE10.3(AL10-35/CU1.5-25)

1-լուսատու
2-մալուխ ВВГнг-LS-3x1.5
3-հենասյուն
4-մոնտաժային բացվածք դրնակով
5-հենասյան հողանցման հեղյուս
6-երկպատ ճկախողովակ Ø75
7-երկպատ ճկախողովակ Ø110
8-բաշխիչ մալուխ սյուների միջև ВВГнг-LS-4x10
9-նույնը, ղեկավարման արկղից
10-նույնը, պահեստային միջակապ
11-ղեկավարման մալուխ ВВГнг-LS-2x4
12-տոնակակ լուսավորության մալուխ ВВГнг-LS-4x6
13-դիտահոր

PEN

A

B
C

2

1

3

5

8

7

4

NL

13

Հենասյուներ 1,33-
2 հատ

PEN

A

B
C

2

1

3

5

8

7

6

8

7

4

NL

13

PEN

A

B
C

2

1

3

5

8

7

9

7

4

NL

13

Հենասյուներ 25,39,55-
3 հատ

Հենասյուն 5-
1 հատ

66

9

11

11

12

12

մեկուսացնել մեկուսացնել

Երևան քաղաքի Կիևյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի վերակառուցում

Реконструкция наружной сети освещения улицы Киевян в г. Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔԼ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/1

Կիևյան փ.-ի արտաքին լուս. ցանցի վերակառուցում / Реконстр. наружной сети освещения ул. Киевян 

Լուսավորության ցանցի կառուցում / Строительство сети освещения
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 
Մալուխների հենասյան մեջ ներանցման հանգույցներ / Узлы ввода кабелей в опору 1-2
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PEN

A

B
C

2

1

3

5

8

7

6

8

7

4

NL

13

Մնացած թվով 53 հատ հենասյուն

PEN

A

B
C

2

1

3

5

8

7

8

7

4

NL

13

PEN

A

B
C

2

1

3

5

8

7

6

10

7

4

NL

13

Հենասյուն 36-
1 հատ

Հենասյուներ 20,50-
2 հատ

6 10

11

11

11

մեկուսացնել

Երևան քաղաքի Կիևյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի վերակառուցում

Реконструкция наружной сети освещения улицы Киевян в г. Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔԼ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/1

Կիևյան փ.-ի արտաքին լուս. ցանցի վերակառուցում / Реконстр. наружной сети освещения ул. Киевян 

Լուսավորության ցանցի կառուցում / Строительство сети освещения
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 
Մալուխների հենասյան մեջ ներանցման հանգույցներ / Узлы ввода кабелей в опору 2-2
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51 6245

ՏԵ381

ՏԵ272

ՏԵ1398

ՏԵ1132

Օր
բե

լի

Բաչեկամության
հրապարակԿամուրջ

Կի
եվ

յա
ն 

փ
.

1 
նր

բա
ցք

Հե
տ

իո
տ

ն 
ա

նց
ու

մ

P1

N1 N2

 M4

N4

1

2 3 4

34 35

33

14 15

N1

N3

 M1

K3

N1,T1

N3

N2

N4

N1

N3

պահեստային միջակապ

պահեստային միջակապ
120մ

50մ

250մ 425մ

600մ 210մ

175մ 280մ

240մ

Կամրուջի հենասյուն

P2

P4P3

 M2

 M3

K4K3

K2

N3,T3

B1

N2,T2

N4,T4

N1

ՏԵ381, 0.4կՎ վահան P1 ղեկավարման արկղM1
P1 ղեկավարման արկղ սյուներ 4-3-2-1

K1

N1
սյուներ 5-20

P1 ղեկավարման արկղB1 կիևյան կամրջի սյուն
P1 ղեկավարման արկղT1 սյուն 5
P1 ղեկավարման արկղK1 սյուն 36

ուղղություն
սկիզբ վերջ

մալուխ
մակնիշ կտրվածք երկարութ

ծանոթցում

M2
N2
T2
K2

M3
N3
T3
K3

M4
N4
T4
K4

ՏԵ1398, 0.4կՎ վահան P2 ղեկավարման արկղ
P2 ղեկավարման արկղ
P2 ղեկավարման արկղ
P2 ղեկավարման արկղ

սյուներ 25-20,25-32
սյուն 25
սյուն 20

ՏԵ272, 0.4կՎ վահան P3 ղեկավարման արկղ
P3 ղեկավարման արկղ
P2 ղեկավարման արկղ
P2 ղեկավարման արկղ

սյուներ 39-33,39-50
սյուն 39
սյուն 5

ՏԵ1132, 0.4կՎ վահան P4 ղեկավարման արկղ
P2 ղեկավարման արկղ
P2 ղեկավարման արկղ
P2 ղեկավարման արկղ

սյուներ 55-50,55-62
սյուն 55
սյուն 50

ВВГнг-LS
ВВГнг-LS

ВВГнг-LS
ВВГнг-LS
ВВГнг-LS

-
ВВГнг-LS
ВВГнг-LS
ВВГнг-LS

ВВГнг-LS
ВВГнг-LS
ВВГнг-LS
ВВГнг-LS

ВВГнг-LS
ВВГнг-LS
ВВГнг-LS
ВВГнг-LS

4х16

-

4х16

4х16

4х10

4х10

4х10

4х10

4х10

10
120
600
105
404х6
552х4

գոյութ․ունեցող գիծ-
210,240

ղեկավարում
տոնական
կիևյան կամորջ

ղեկավարում
տոնական

ղեկավարում
տոնական

ղեկավարում
տոնական

254х6
195

30 պատով
250,425

204х6
1652х4

2х4

4х6
2х4

50
225,280

25
200

225մ

Լարման կորուստ
ΔU=(120x0.44+600x1.65)/72x10=1.4%

N1 Լարման կորուստ
ΔU=(210x0.66+240x0.77)/72x10=0.4%

N2

Լարման կորուստ
ΔU=(250x0.77+425x1.1)/72x10=0.9%

N3

Լարման կորուստ
ΔU=(225x0.66+280x0.77)/72x10=1.5%

N4

K3
ա

նց
ու

մ1

ա
նց

ու
մ2

ա
նց

ու
մ5

անցում3

անցում4

Երևան քաղաքի Կիևյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի վերակառուցում

Реконструкция наружной сети освещения улицы Киевян в г. Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔԼ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/1

Կիևյան փ.-ի արտաքին լուս. ցանցի վերակառուցում / Реконстр. наружной сети освещения ул. Киевян 

Լուսավորության ցանցի կառուցում / Строительство сети освещения
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 
Էլեկտրամատակարարման սխեմա,  Մալուխային մատյան  / Схема электроснабжения   

       01          01ПД         ГД000         П           0005            00

     1-01-01ПД-ГД000-П-0005-00

        00          10.2025                           Окончательная сдача                            АА  

   00



 230V
 Power supply

N  L
 Voltage inputs

UA UB UC
Ralay outputs

 R1  R2  R3  R0

 SIM card  Open  GSM
ant

LAN

 230V
 Power supply

N  L
Voltage inputs

UA UB UC
Ralay outputs

R1  R2  R3  R0

SIM card  Open  GSM
ant

 LAN
ВВГнг-LS-4x16

ՏԵ381-ից
գոյություն ունեցող ներանցում

ՏԵ1398-ից

ВВГнг-LS-2x4
h.36 սյունից

ВВГнг-LS-2x4
h.20 սյունից

P1 ղեկավարման արկղ P2 ղեկավարման արկղ

հիմնական լուսավորություն
սյուներ 1-19

հիմնական լուսավորություն
սյուներ 20-32

ВВГнг-LS-4x10 ВВГнг-LS-4x10

C-BOX C-BOX
տ
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ն 

կա
մր

ջի
լո

ւս
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վո
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ւթ
յո

ւն

(2 ներանցում-դեպի սյուներ հ․4 և հ․5) ( ներանցում-դեպի սյուն հ․25)

շե
նք

եր
ի 

ճա
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տ
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Երևան քաղաքի Կիևյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի վերակառուցում

Реконструкция наружной сети освещения улицы Киевян в г. Ереван
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հ.հ.

ԾԱՎԱՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ՉԱՓ.Մ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹ.

Խճի նախապատրաստական շերտ h=100մմ մ²/մ³ 0.81/0.081
Բետոն մ³ 0.972 B20
Ø8 բազալտե կոմպոզիտային ամրան մ 56
երկպատ ճկախողովակ Ø75 հատ/մ 2/4

հ.հ. ՔԱՆԱԿ ՔԱՇ,կգ

ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Խարիսխ

L,մմØ,մմ Lընդ,մ 1մ ընդհանուր

25 992 4 3.97 3.85 15.4
8
8
4

Ծանոթագրություն

1. Բետոնը իրականացնում է միանգամից փոսորակի մեջ առանց կավարամածի
տեղադրումով:

2. Ամրանները կապակցվում են միմյանց լարակապով /вязальная проволка/
մինչև  50 տոկոս մեկ լայնական կտրվածքում:

3. Թույլատրվում է անհրաժեշտության դեպքում հիմքի նախագծային չափսերը
փոխել առավելագույնը 20 սմ-ով, պահպանելով հիմքի բետոնի նախագծային
ծավալը 0,97 մ3:

4. Խարիսխները կարող են տեղադրվել նախագծման նշված տեղից շեղվելով,
այն պայմանով, որ խարիսխների եզրից մինչև հիմքի ցանկացած
հորիզոնական մակերես հեռավորությունը լինի առնվազն 15 սմ:

5. Գծագրում բոլոր չափսերը տրված են մմ-ով, եթե տրված չեն ուրիշ չափեր.

Տափօղակ Dներք=25 0.042 0.336
Մանեկ  M24 0.123 0.984
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Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1
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Ներածություն 

Երևան քաղաքի Կիևյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի 
վերակառուցում 

1. Ա/ճ-ի հետազոտում։

2. Ընդլայնական կտրվածքների կառուցում երկրաբանական բնութագրերով։

3. Ա/ճ-ի բնահողերի նկարագրությունը պիկետներով։



1․ Ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանները 

Տեղամասը վարչականորեն մտնում է Երևան քաղաքի մեջ։  

Տեղամասի ռելիեֆը նախալեռնային է, բացարձակ բարձրությունների նիշերը տատանվում 

են 1050-1250 մ սահմաններում։ 

Ռելիեֆի ծագումնային տիպը հրաբխային է, ներկայացված վերին չորրորդականի (Q4) 

հասակի մագմատիկ ապարներից և փխրուն նստվածքներից։ 

Ռելիեֆի ձևերից տարածված են վատահողերը(բեդլենդներ)։ 

Տեղամասի բուսականությունը անապատային և կիսաանապատային է, ներկայացված 

օշինդրային կիսաանապատով և օշանային անապատով։ 

Հողերը տափաստանային են, ներկայացված չոր տափաստանների շագանակագույն գորշ, 

տեղ-տեղ գիպսակալված և աղակալված հողերով։ 
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´³ñÓñáõÃÛ³Ý ÝÇß»ñ 1170  

ºÕ³Ý³ÏÁ ³Ùé³ÝÁ Շոգ և չոր  

ºÕ³Ý³ÏÁ ÓÙé³ÝÁ Ցուրտ 
անհողմ 

 

ú¹Ç  ÙÇçÇÝ  ï³ñ»Ï³Ý  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 11,5°C  

²Ù»Ý³óáõñï  ³Ùëí³  ÙÇçÇÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ -2,9°C  

²Ù»Ý³ï³ù  ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 24,5°C  

æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ³ÝóáõÙÁ  00 –áí Փետրվար-
դեկտեմբեր 

 

´³ó³ñÓ³Ï  ³é³í»É³·áõÛÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ  ³Ùé³ÝÁ 41°  

Üí³½³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ÓÙé³ÝÁ -21°  

ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ·»ñ³ÏßéáÕ  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ³Ùé³ÝÁ Հս և ՀսԱրլ  

ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ·»ñ³ÏßéáÕ  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÓÙé³ÝÁ        ՀսԱրվ  

ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ÙÇçÇÝ  ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ 2,0 Ù/íñÏ  

î³ñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ  Ã³÷íáÕ ï»ÕáõÙÝ»ñ 353 ÙÙ  

æñÇ  ³é³í»É³·áõÛÝ  ù³Ý³ÏÁ  ÓÛ³Ý  Ù»ç 152 ÙÙ  

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÁ  Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Դեկտեմբեր  

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÁ  Ñ³ÉíáõÙ ¿ Փետրվար  

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃáí  ûñ»ñÇ  ÃÇíÁ 53  

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÇ  Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ  5% 
³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ 36 ëÙ 

 

ÒÝ³µùáï  ûñ»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ -  

Ø»ñÏ³ë³éáõÛó -  

´Ý³ÑáÕ»ñÇ  ³é³í»É³·áõÛÝ  ë³é»óÙ³Ý  ËáñáõÃÛáõÝÁ 60 ëÙ  

 

 

 

 

 



2․ Երկրաբանական կառուցվածքը 

Տեղամասում տարածված են հրաբխային կոմպլեքսի ապարներ, ինչպես նաև փխրուն 

նստվածքներ ՝ ներկայացված գլաքարերով, ավազակավերով, կավավազներով և խճով։ 

Ակնադիտական ուսումնասիրության օգնությամբ տեղամասում հայտնաբերվել է բնահողի 

հետևյալ տարատեսակը։ 

Շերտ N1: 9․6-IV 

Բնահող-ավազներ, կավավազներ, ավազակավեր K ծակոտկենությամբ, 2 մմ մասնիկների 

պարունակությունը բարձր 65% ըստ ծավալի։ Բնահողն ամուր է, ունի բավարար ֆիզիկո-

մեխանիկական հատկանիշներ և կարող է հուսալի հիմք հանդիսանալ ա/ճ-ի 

վերանորոգման համար։ 

 

Խտություն (γ) – 1․95տ/մ3 

Հաշվարկային դիմադրություն (R) – 5․0կգ/սմ2 

Շեպի թեքությունը  1:1.0-1:1.5 

Խտացման գործակիցը (K) – 0.95 

Կապակցվածությունը/շաղկապումը [C] – 0.17 կգ-ու/սմ2 

Ներքին շփման անկյունը(φ) - 35° 

Դեֆորմացիայի մոդուլը (E) – 410կգ-ուժ/սմ2 

Ծծանցման գործակիցը – 0․05-0․01մ/օր 

 

3. Սեյսմո-տեկտոնիկան (համաձայն ՀՀՇՆ 20.04.2020) 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի գոտիավորման 

քարտեզի ՀՀՇՆ 20.04.2020 տեղամասը հեռու է ուժեղ երկրաշարժային օջախից և մտնում է 

II սեյսմիկ գոտու մեջ ։ 

Amax=0.4g, ։ 

Շերտ N1: 9․6(9-IV) ավազներ, կավավազներ, ավազակավեր K ծակոտկենությամբ, 2 մմ 

մասնիկների պարունակությունը բարձր 65% ըստ ծավալի, ըստ սեյսմիկ հատկությունների 

պատկանում են՝ – II կարգին 

 

 

 

 

 



4․ Հիդրոերկրաբանական պայմանները 

Տեղամասում տարածված են Չորրորդական լճա-գետային նստվածքների 

չստորաբաժանված կոմպլեքսի ջրեր՝ ճնշումային ջրաբեր հորիզոններով։ Ըստ 

գրականության տվյալների գրունտային ջրերը գտնվում են 5.0մ և ավելի խորությունների 

վրա, և չունեն ագրեսիվություն բետոնի նկատմամբ։ 

5․ Ինժեներա-երկրաբանական պրոցեսներ և անհատական նախագծման 
տեղամասեր 

Ըստ ակնադիտական ուսումնասիրության տեղամասում ժամանակակից ֆիզիկո-

երկրաբանական պրոցեսները, որոնք կարող են վնասակար ազդեցություն ունենալ ա/ճ-ի 

վերանորոգման և շահագործման համար, այն է՝ սողանքներ, փլվածքներ, քարացրոններ, 

ձորակառաջացման պրոցեսներ կամ բացակայում են, կամ շատ թույլ են արտահայտված, 

մասնավորապես առկա են ֆիզիկական հողմնահարման պրոցեսներ։  



ГОСТ 32868-2014 

Приложение А 
(обязательное) 

Категории     сложности     инаенерно-геологических условий 

Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий 

Фактор 
Категория 
сложности 

I (простая) ll (средней 
сложности) 

III (сложная) 

Геоморфологиче- ские условия Один геоморфологический элемент. 
Поверхность ровная, пологая, 
пологоволнистая, нерасчлененная 

Геологическое строение и 
свойства грунтов в сфере 
взаимо- действия зданий и 
сооружений с геологической 
средой 

Один генетический тип отложений, не 
более двух слоев грунтов разных типов, 
видов и разновидностей или двух ИГЭ, 
границы слоев ИГЭ горизонтальны или 
слабо наклонны (уклон не более 0,1). 
Мощность практически выдержана. 
Незакономерная и незначительная 
изменчивость показателей свойств грунтов 
в плане и по глубине. Скальные грунты 
залегают с поверхности или перекрыты 
маломощным слоем нескальных 

Гидрогеологиче- ские условия в 
сфере взаимо- действия зданий 
и сооружений с геологической 
средой 

Подземные воды отсут ствуют, или 
имеется один выдержанный водоносный 
горизонт с водами однородного химического 
состава 

Опасные геологи- ческие 
процессы, отрицательно вли- 
яющие на условия 
строительства и эксплуатации 
зда- ний и сооружений 

Отсутствуют 

Специфические грунты в сфере 
взаимодействия зданий и 
сооруже- ний с геологической 
средой 

Отсутствуют 

Техногенные воздействия и 
изменения освоенных 
территорий 

Незначительные и могут не учитываться 
при инженерно-геологических изысканиях и 
проектировании 

Природно-технические условия 
производства работ 

Хорошие условия для проходимости 
техники, развитая инфраструктура, 
наличие стационарных построек для 
базирования 

Կազմեց            Ռ․ Հարությունյան 



ГОСТ 32868-2014 
Приложение Г 
(обязательное) 

 

Целп и метоgы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-
геологических изысканиях 

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-
геологических изысканиях 

 
 
 

Методы полевых 
исследо- ваний свойств 

грунтов 

Цели полевых исследований свойств грунтов Изучаемые грунты 
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Статическое 
зондирование 

- - - - - - - - - - 

Динамическое 
зондирование 

- - - - - - - - - - 

Испытание штампом - - - - - - - - - - 

Испытание 
прессиометром 

- - - - - - - - - - 

Испытание на 
срез целиков 
грунта 

- - - - - - - - - - 

Вращательный срез - - - - - - - - - - 

Поступательный срез - - - - - - - - - - 
Испытание эталонной . 
сваеи - - - - - - - - - - 

Испытание натурных 
свай 

- - - - - - - - - - 

Примечания 

1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в 
программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания 
заказчика. 

2 Обозначения: «+» — исследования выполняются; 

«—» — исследования не выполняются. 

3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики      
выполнения работ. 

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան    



ГОСТ 32868-2014 

 Приложение Д 

(обязательное) 

Виды лабораторных определений физихо-механиqесхпх 
свойств грунтов при инженерно-геологиqесхих изысканиях 

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при 
инженерно-геологических изысканиях 

 
Лабораторное определение 

Грунты 
скальные крупнообломочные песчаные глинистые 

Гранулометрический состав - - - С 

Петрографический состав С С   

Минеральный состав  С С С 

Валовой химический состав С  С С 

Суммарное содержание легко- и среднераствори мых 
солей 

С С С С 

Емкость поглощения и состав обменных катионов    С 

Относительное содержание огранических веществ  C C C 

Природная влажность C - -  
Плотность - - - - 
Максимальная плотность (стандартное 
уплотнение) 

 C C C 

Плотность в предельно плотном и рыхлом 
состоянии 

 C C  

Плотность частиц грунта   - - - 
Угол естественного откоса   C  

Максимальная молекулярная влагоемкость   С С 
Коэффициент фильтрации   C C 
Размокаемость С   С 
Растворимость С    
Коэффициент выветрелости С С   
Коррозионная активность   С С 
Компрессионное сжатие  С С  
Трехосное сжатие  С С  
Сопротивление срезу (прочность)  С С  
Сопротивление одноосному сжатию - C  C 
Лабораторные испытания. Общие положения  - - - - 

П р и м е ч а н и я 
1 Обозначения: «+» — определения выполняются; 

«—» — определения не выполняются; 
«С» — определения выполняются  по дополнительному заданию. 

2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики 
выполнения работ. 

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան 

 



Եզրակացություն 

1. Նախագծվող ա/ճ-ի ռելիեֆը նախալեռնային է։ 
2. Շրջանի կլիման ամռանը շոգ և չոր է, ձմռանը՝ ցուրտ անհողմային։ 
3. Շրջանում գերակշռում են արլ, հս/արլ և այլ քամիները։ 
4. Բնահողերի սառեցման խորությունը 60 սմ է։ 
5. Շրջանի սեյսմիկ ինտենսիվությունը 9 բալ է, Amax = 0.4g։ 
6. Բնահողերն ըստ սեյսմիկ հատկությունների պատկանում են II կարգին։ 
7. Երկրաբանական տեսակետից շրջանը բարենպաստ է շինարարության համար։ 
8. Բնահողերը հանդիսանում են հուսալի հիմք վերանորոգվող ա/ճ-ի պաստառի 

կայունության համար։ 

 

 

 

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան 
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                       Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Реконструкция наружной сети освещения улицы Киевян в г. Ереван 

 

1. Обследование дороги. 

2. Построение поперечных профилей с геологическими характеристиками. 

3. По пикетное описание грунтов по трассе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Физико-географические условия 

Участок находится под юрисдикцией г. Ереван. 

Рельеф участка – предгорный. Отметки абсолютных высот колеблятся в пределах 670 

м. 

Генетический тип рельефа вулканический, представленный рыхлых отложуний и 

магматических пород верхне-четвертичного Q4 возрастя. 

Из форм рельефа распространены бетленды.  

Растительность участка - пустынно-полупустынная, представленная  ошиндровым 

полупустыннем и ошиндровым пустынем.  

Почвы-степные, представленные коричнево-серыми сухими степьями, местами с гипсово-

засоленными почвами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Климат (согласно СНиП 22-01-2024) 
 

Название Данные Примечание 
Климатическая зона I  

Высотные отметки 1170 м  

Погода летом Сухая и жаркая  

Погода зимой холодная без ветра  

Среднегодовая температура воздуха 11,5°C  

Средняя температура самого холодного месяца -2,9°C  

Средняя температура самого теплого месяца 24.5°C  

Переход температуры через 0° февраль-декабрь  

Абсолютно-максимальная температура летом 41°C  

Минимальная температура зимой -21°C  

Преобладающие направления ветра летом Св. и Св. вост   

Преобладающие направления ветра зимой Св. запд  

Среднегодовая скорость ветра 2,0м/сек.  

Осадки в течение года 238 мм  

Максимальное содержание воды в снеге 353 мм  

Формирование снежного покрова Декабрь  

Таяние снежного покрова февраль  

Число дней со снежным покровом 53  

Расчетная высота снежного покрова с 

обеспеченностью 5% 

 

36 см 

 

Число дней с метелью  -  

Гололед -  

Максимальная глубина промерзания грунтов 60 см  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Геологическое строение 

На территории распространены породы вулканического комплекса так же рыхлые 

отложения представленные галькой, суглинками, супесьями и щебнями. 

При помощи визуальних наблюдений на участке были обнаружены следующие 

разновидность грунта. 

Слой N1: 9.6(9-IV) пески, суглинки, супеси К пористости, содержание частиц размером 2 

мм более 65% по объему. Грунт твердый, по физико-механическим свойствам грунта, он 

может служить надежным основанием для стабильности земляного полотна. Грунт по 

сейсмическим свойствам относится ко II классу.  

Плотность (γ) – 1.95 т/м3 

Расчетное сопротивление (R) – 5.0 кг/см2 

Уклон откоса 1։1.0-1:1.5 

Коэффициент уплотнения (K) – 0.95 

Связность/сцепление [C] – 0.17 кг-с/см2 

Угол внутреннего трения (φ) - 35° 

Модуль деформации (E) – 410 кг/см2 

Просачивание воды – 0,05 – 0,01 м/день 

 

3. Сейсмотектоника (согласно СНиП 20.04.2020) 

Согласно  карты территориального  зонирования вероятной сейсмической опасности 

СНРА 20.04.2020 участок находится вдали от очагов землетрясения и входит во II-ю  

сейсмическую зону.  

Amax=0.4g,  

По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежат: 

9.6(9-IV) пески, суглинки, супеси К пористости, содержание частиц размером 2 мм более 

65% по объему – II категории 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Гидрогеологическиe условия 

 На территории распространены неразделенные воды озерно-речных отложений 

четвертичного периода с напорными водоносными горизонтами. По литературным 

данным, грунтовые воды находятся на глубине 5.0 м, и более и не имеют агрессивност по 

отношению к бетону. 

 
5. Инженерно-геологические процессы и участки индивидуального 

проектирования 

По данным визуальних наблюдений современные физико-геологические процессы на 

участке, которые могут вреднедействовать на реконструкции автодороги, т.е. оползни, 

обвалы, осыпи, оврагообразования, либо отсутствуют, либо слабо выражены, в 

частности, присутствуют физические выветривание грунта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСТ 32868-2014 
 

Приложение А 
(обязательное) 

Категории     сложности     инаенерно-геологических условий 

Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий 
 

 
Фактор 

Категория 
сложности 

I (простая) ll (средней 
сложности) 

III (сложная) 

Геоморфологиче- ские условия Один геоморфологический элемент. 
Поверхность ровная, пологая, 
пологоволнистая, нерасчлененная 

  

Геологическое строение и 
свойства грунтов в сфере 
взаимо- действия зданий и 
сооружений с геологической 
средой 

Один генетический тип отложений, не более 
двух слоев грунтов разных типов, видов и 
разновидностей или двух ИГЭ, границы слоев 
ИГЭ горизонтальны или слабо наклонны 
(уклон не более 0,1). Мощность практически 
выдержана. Незакономерная и незначительная 
изменчивость показателей свойств грунтов в 
плане и по глубине. Скальные грунты 
залегают с поверхности или перекрыты 
маломощным слоем нескальных 

 
 

Гидрогеологиче- ские условия в 
сфере взаимо- действия зданий и 
сооружений с геологической 
средой 

Подземные воды отсут ствуют, или 
имеется один выдержанный водоносный 
горизонт с водами однородного химического 
состава 

  

Опасные геологи- ческие 
процессы, отрицательно вли- 
яющие на условия строительства 
и эксплуатации зда- ний и 
сооружений 

Отсутствуют   

Специфические грунты в сфере 
взаимодействия зданий и 
сооруже- ний с геологической 
средой 

Отсутствуют   

Техногенные воздействия и 
изменения освоенных 
территорий 

Незначительные и могут не учитываться 
при инженерно-геологических изысканиях и 
проектировании 

  

Природно-технические условия 
производства работ 

Хорошие условия для проходимости 
техники, развитая инфраструктура, 
наличие стационарных построек для 
базирования 
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ГОСТ 32868-2014 
Приложение Г 
(обязательное) 

Целп и метоgы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-
геологических изысканиях 

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических 
изысканиях 

 
 
 

Методы полевых 
исследо- ваний свойств 

грунтов 

Цели полевых исследований свойств грунтов Изучаемые грунты 
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Статическое 
зондирование 

- - - - - - - - - - 

Динамическое 
зондирование 

- - - - - - - - - - 

Испытание штампом - - - - - - - - - - 

Испытание 
прессиометром 

- - - - - - - - - - 

Испытание на 
срез целиков 
грунта 

- - - - - - - - - - 

Вращательный срез - - - - - - - - - - 

Поступательный срез - - - - - - - - - - 
Испытание эталонной . 
сваеи - - - - - - - - - - 

Испытание натурных 
свай 

- - - - - - - - - - 

Примечания 

1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в 
программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания 
заказчика. 

2 Обозначения: «+» — исследования выполняются; 

«—» — исследования не выполняются. 

3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики      
выполнения работ. 
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ГОСТ 32868-2014 

Приложение Д 

(обязательное) 

Виды лабораторных определений физихо-механиqесхпх 
свойств грунтов при инженерно-геологиqесхих изысканиях 

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при 
инженерно-геологических изысканиях 

 
Лабораторное определение 

Грунты 
скальные крупнообломочные песчаные глинистые 

Гранулометрический состав - - - С 

Петрографический состав С С   

Минеральный состав  С С С 

Валовой химический состав С  С С 

Суммарное содержание легко- и среднераствори мых 
солей 

С С С С 

Емкость поглощения и состав обменных катионов    С 

Относительное содержание огранических веществ  C C C 

Природная влажность C - -  
Плотность - - - - 
Максимальная плотность (стандартное 
уплотнение) 

 C C C 

Плотность в предельно плотном и рыхлом 
состоянии 

 C C  

Плотность частиц грунта   - - - 
Угол естественного откоса   C  

Максимальная молекулярная влагоемкость   С С 
Коэффициент фильтрации   C C 
Размокаемость С   С 
Растворимость С    
Коэффициент выветрелости С С   
Коррозионная активность   С С 
Компрессионное сжатие  С С  
Трехосное сжатие  С С  
Сопротивление срезу (прочность)  С С  
Сопротивление одноосному сжатию - C  C 
Лабораторные испытания. Общие положения  - - - - 

П р и м е ч а н и я 
1 Обозначения: «+» — определения выполняются; 

«—» — определения не выполняются; 
«С» — определения выполняются  по дополнительному заданию. 

2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики 
выполнения работ. 
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Заключение 
 

1. Рельеф проектируемой дороги предгорный и плоскогорный. 
2. Климат района – умеренно-холодный зимою, и теплый  - летом. 
3. В районе преобладают летом: северные , зимою: южные ветры. 
4. Глубина промерзания грунтов -60 см. 
5. Сейсмическая интенсивность района -  9 баллов. 
6. По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежит II категорию. 
7. С геологической точки зрения, район благоприятен для строительства. 
8. Грунты являются надежным основанием для стабильности земляного полотна 

восстанавливаемой автодороги. 
 

 

 

                         Составил ՝                             Р. Арутюнян 
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Բացատրագիր 
Նախագծի նպատակը- ք․Երևան, Կիևյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի 
կառուցում: Lուսավորության ցանցի լուսատեխնիկական հաշվարկները կատարվել են 
համաձայն ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» նորմերի և 
կանոնների, «DIALUX» ծրագրով: Արտաքին լուսավորության իրականացման համար 
նախագծով նախատեսվել է տեղադրել 62 հատ մետաղական հենասյուն: Լուսատուները 
նախատեսվում են տեղադրել նոր տեղադրվող մետաղական հենարանների վրա (62 
հատ)։ Նոր տեղադրվող հենասյունը կազմված է հետևյալ հիմնական բաղադրիչներից՝- 
պողպատյա կոնաձև ցինկաատ կանգնակ՝ l=12մ,լուսատուի բարձակ К1-
0.5х1.5(բարձրություն 0․5մ,արտածք 1․5մ)՝ Ø42x3.0մմ պողպատյա խողովակ, l=2.0 մ, 
Հենասյուները տեղադրվում են 1.2մ խորությամբ երկաթբետոնե հիմքի վրա (Բ20 
մակնիշի բետոն): Համաձայն հաշվարկի, նախագծով նախատեսվել են 110Վտ 
հզորությամբ արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսատուներ, որոնք ունեն՝ -
cosφ>1.0 հզորության գործակից (PF)3000Կ ջերմաստիճանին գույնին համապատասխան 
լույս,CRI 70, 17024Լմ լուսային հոսք, 154.8Լմ/Վտ արդյունավետություն , -25° -ից +40° C 
օդի ջերմաստիճանի միջակայքում աշխատելու հնարավորություն, 120° ցրման անկյուն, 
·≥30000 ժամ երաշխիքային աշխատունակություն: Պաշտպանվածության աստիճանը 
(IP)` 65 ·Սնուցման Լարումը (Վ)՝ AC 150-250 ·Ցանցի հաճախականություն (Հց)՝ 50-60Hz 
·Լուսատուի պահանջվող հավաստագրեր-ENEC, TUV, EAC) ·Երաշխիք՝ ≥3 տարի: 
Լուսատուների էլեկտրասնուցման համար կառուցվում են 0.4 կՎ լարման ցանց։ Ցանցի 
համար ընտրվել է ВВГ 4х10մմ² կտրվածքով պղնձե մալուխ։ Մալուխի ընտրությունն 
իրականացվել է հաշվարկով, հաշվի առնելով լարման շեղման 5%-ը և լարման անկման 
5%-ը։Հաշվի է նաև առնված գծի հետագա զարգացումը:Բաշխիչ մալուխն անցկացվում է 
խրամուղով 110մմ տրամագծով երկպատ ճկախողովակի միջով(երթևեկելի մասով 
բետոնացվող միկրոխրամուղով): 

 Նշված խրամուղով ընդհանուր անցկացվում է 5 խողովակ -2x110-լուսավորության 
կարիքների համար և 1x110+2x75-առկա օդային ինտերնետ մալուխների ստորգենյա 
ցանցով փոխարինելու նպատակով։   

Նախագծվող լուսավորության դրվածքային հզորությունն է 6.8կՎտ:  

Ապամոնտաժման ենթակա լուսավորության ցանցը սնուցվում է 4 ենթակայաններից- 
381,272,1132 և 1398․ Նախագծով սխեման պահպանված է։ C-BOX-երով թվով 4 հատ 
արկղերը տեղադրվում են դալաններում։ Արկղերում նախատեսված են ֆիդերային 
ավտոմատ անջատիչներ՛ հետևյալ ցանցերի միացման համար՛ 
-փողոցային լուսավորության հատվածի 
-տոնական լուսավորության 
-շենքերի ճակատների լուսավորության 
Բոլոր արկղերին միացված են ղեկավարման մալուխներ,անցկացրած փողոցի 
լուսավորության հարակից տեղամասից։Նախատեսված է սնող մալուխի անցկացումը 
Կիևյան կամրջի լուսավորության համաև,ինչպես նաև Բարեկամության հրապարակի 
պիլոնների վրա լուսատուների միացումը։  
Լուսավորության կարավարումը կառավարումը կատարվում է GSM ցանցով։ 



Բոլոր արտաքին լուսավորության սյուների մոտ տեղադրվում են պոլիմերային 
դիտահորեր, որի մեջ ներանցվում են երկպատային ալիքավոր խողովակներ՝ 
-2 D110 - գլխավոր մալուխի մուտքի և ելքի համար 
-2 D75 - նույն մալուխի դիտահորից մինչև սյան ներսում գտնվող սեղմակներիը հասցնելու 
համար: 
Նախագծվող բոլոր հենասյուները ենթակա են հողանցման սնող մալուխի PEN ջղի վրա 
և,լրացուցիչ, 2 մ երկարության անկյունակ-հողանցիչի վրա։ 
 Բոլոր հին սյուները պետք է ապամոնտաժվեն։ 
 

Հենասյուների վրա լուսատուների սնուցումներն իրականացվում են ВВГ 3х1.5մմ² 
մալուխով: Հենասյուների միջև հեռավորությունների ընտրությունը իրականացվել է 
համաձայն «DIALUX»  ծրագրի ստացված հաշվարկի: Գրունտի շինարարական խումբը IV 
կարգի Է: Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել ԷՏԿ-ի, ՇՆուԿ 
3.05.06-85-ի և գործող այլ հրահանգների նորմերի պահանջներով:  

Հեռահաղորդակցության մալուխների վերատեղադրում։ 
 
Գոյություն ունեցող սյուների երկայնքով անցնող ինտերնետային մալուխները ենթակա են 
տեղափոխման։ Նոր գծեր կտեղադրվեն նախագծվող երկանցքային կոյուղու մեջ 
(1x110+2x75)։ Նախատեսված են անցումներ դեպի շենքերի պատեր և հարակից 
փողոցների հենասյոներ։   
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  

1. Շինարարության ընթացքում հնարավոր է կատարել փոփոխություններ նախապես 
համաձայնեցնելով նախագծային կազմակերպության հետ:  

2. Նախագծում կիրառվող սարքավորումների և սարքվածքների տիպերը կարող են 
ենթարկվել փոփոխման (բացի լուսատուներից)` պահպանելով նախագծում նշված 
տեխնիկական պարամետրերը և նախապես համաձայնեցնելով նախագծային 
կազմակերպության հետ. 

3. Շինարարության ընթացքում պետք է ներկա լինեն էլեկտրացանցի մ և ինտերնետ 
մատակարարների ներկայացուցիչներ: Վերջիններիս առաջարկությամբ, 
անհրաժեշտության դեպքում, նախատեսված դիտահորերից, պետք է անցկացվեն 
լրացուցիչ անցումներ։ 

 



Пояснительная 

Цель проекта - строительство сети наружного освещения улицы Киевян г.Еревана.  
Светотехнические расчеты сети освещения выполнены в соответствии с нормами и 
правилами Министерства благоустройства и благоустройства РА от 22.03.2017 г. 
«Искусственное и естественное освещение», программой  «DIALUX». Проектом 
предусмотрена установка 62 металлических опор для осуществления наружного 
освещения. Установка светильников планируется на вновь установленных металлических 
опорах (62 шт.). Вновь установленная сопора состоит из следующих основных 
компонентов: - стальная коническая оцинкованная стойка: l=12м, кронштейн для 
светильника К1-0.5х1.5 (высота 0.5м,вылет 1.5м)- стальная труба Ø42x3.0мм, l=2.0 м, 
Опоры установлены на железобетонном основании глубиной 1.2м (бетон марки В20). 
Согласно расчету, проектом предусмотрены уличные светодиодные светильники 
мощностью 110 Вт со следующими характеристиками: •коэффициент мощности (КМ) 
cosφ>1,0, цветовая температура согласованного света 3000К,CRI 70, световой поток 
17800Лм, эффективность 154.8Люм/Вт,•возможность работы в диапазоне температур 
воздуха от -25° до +40°С, угол рассеивания 120°, •гарантированный срок службы ≥30000 
часов. Степень защиты (IP): 65 •Напряжение питания (В): переменный ток 150-250 
•Частота сети (Гц): 50-60Гц •Необходимые сертификаты на светильники - ENEC, TUV, EAC 
•Гарантия: ≥3 года. Для питания светильников строится сеть напряжением 0,4 кВ. Для 
сети выбран медный кабель сечением ВВГ 4х10мм². Выбор кабеля производился 
расчётным путём с учётом 5% отклонения напряжения и 5% падения напряжения. Также 
учтено дальнейшее развитие линии. Распределительный кабель проложен в траншее в 
двустенной гибкой трубе диаметром 110 мм (в бетонируемой микротраншее в проезжей 
части).Всего в указанной траншее укладываются 5 труб-2х110-для нужд наружного 
освещения и 1х110+2х75-для организации подземной сети интернета вместо 
проложенных по подлежащих демонтажу опорам воздушных линий. 

  Номинальная мощность проектируемой осветительной линии составляет 6,8 кВт. 

Действующая сеть наружного освещения запитана от 4-х подстанций-381,272,1132 и 
1398.В проекте схема сохранена.4 новых ящика управления с C-BOX-ами устанавливаются 
на стенах проездов.В ящиках предусмотрены фидерные выключатели для подключения: 

-участка уличного освещения 

-праздничного освещения 

-освещения фасадов зданий 

 Ко всем ящикам подведены кабели управления для передачи импульса от смежного 
участка освешения улицы. 

Проектом также предусмотрено подлючение опор освещения киевского моста,а также  
светильников на пилонах вокруг площади дружбы. Основное управление освещением 
дистанционное – по GSM связи. 



У всех опор наружного освещения устанавливается полимерный колодец, в который 
заводятся двустенные гофротрубы: 
-2 D110-вход и выход магистрального кабеля 
-2 D75-для протяжки того же кабеля из колодца к клеммникам внутри опоры. 
Все проектируемые опоры подлежат заземлению на PEN жилу питающего кабеля 
и,дополнительно, на уголок-заземлитель длиной 2м. 
Все старые опоры подлежат демонтажу. 
 

Питание светильников на столбах осуществляется кабелем ВВГ 3х1,5 мм². Выбор 
расстояний между столбами осуществлялся в соответствии с расчётом, полученным из 
программы «DIALUX». Группа грунта– IV категория. 

 Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ЕТК, 
ШНУК 3.05.06-85 и других действующих инструкций. 

Переукладка телекоммуникационных кабелей. 
 
Проходящие по существующим опорам кабели интернета подлежат демонтажу.Новые 
лимии прокладыватся в проектируемой трехотверстной  канализации(1х110+2х75)  с 
устройством колодцев.Предусмотрены перходы на стены зданий и опоры примыкающих 
улиц. 
 
 

ВНИМАНИЕ!  

1. В ходе строительства допускается предварительное внесение изменений по 
согласованию с проектной организацией.  

2. Типы оборудования и приборов применяемых в проекте, могут быть изменены (кроме 
светильников),  с сохранением технических параметров, указанных в проекте и 
предварительно согласованных с проектной организацией. 

3․ В ходе строителльства обязательно присутствие представителей электросети и 
провайдеров интернета. По предложению последних,в случае необходимости, должны 
быть проложены дополнительные переходы. 
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  очищены от пыли посредством поливки. 



    

    

հ.հ. անվանում չափմ. 
միավոր 

Քանակ 

    

1 Հենասյուն կոնաձև ցինկապատ, 10մ բարձրության 

կցաշուրթային (фланцевая) НФГ-12.0-02-гц, 
 

հատ 62 

2  Բարձակ միաճյուղ К1-0.5-1.5-Ф2-ц 
 

հատ 62 

3 Արտաքին լուսավորության լուսատու լուսադիոդային, 
110Վտ(17024 լյում,154.8լյում/1Վտ,CCT-3000K,CRI-70) 
– Vizulo-Stork Little Brother 
ZAGHA հարակցիչ տվիչով 

հատ 70 

4 արտաքին լուսավորության ցանցերի համար 
սեղմակների հավակածու SV15 
3xKE10.1+1KE10.3(AL10-35/CU1.5-25) 
 

կոմպլ․ 65 

5 800x800x200մմ արտաքին լուսավորության 
ղեկավարման արկղ 
80Ա մուտքային ավտոմատ 
անջատիչով,1x40Ա+1x25Ա 
կոնտակտորներով,3x32Ա+1x40Ա+1x50Ա  
ֆիդերային անջատիչներով, 4-բևեռային 
փոխարկիչով և C-Box-ով (GSM համակարգով 
ղեկավարվող) 

կոմպլ 4 

6 Մալուխ պղնձե ВВГ-3х1․5  մ 1000 

7 Մալուխ պղնձե ВВГ-4х6 մ 120 

8 Մալուխ պղնձե ВВГ-4х16 մ 100 

9 Մալուխ պղնձե ВВГ-2х4 մ 650 

10 Մալուխ պղնձե ВВГ-4х10 մ 2500 

11 Ճկախողովակ պոլիէթիլենային երկպատ D75/62.5մմ մ 4000 

12 Ճկախողովակ պոլիէթիլենային երկպատ D110/92.3մմ մ 6400 

13 Պոլիմեր դիտահոր ø800/900(h)  հատ 62 

14 Նույնը, ø800/1100(h)  հատ 34 

15 Դիտահորի ե/բ ծածկի սալ կլոր ПП-10 հատ 96 

16 Մտոց թուջե հատ 96 

17 Ø75 հերմետիկ ներանցման ադապպտեր հատ 260 

18 Ø110 հերմետիկ ներանցման ադապպտեր հատ 320 

19 Հենասյան ե/բ հիմք   
(B20 դասի բետոն 0.97 մ³,խճի 
նախապատրաստական շերտ 0․081 մ³,D8 բազալտե 
կոմպոզիտային ամրան-56մ,մետաղյա իրեր-
17կգ,բիտումային էմուլսիա-20․5կգ) 

հատ 62 

20 Բետոնե նախապատրաստում B7.5 պոլիմեր 
դիտահորների տակ 

մ³ 8 

21 Հողի քանդում փոսորակում մ³ 143 

22 Փոսորակի ետլիցք ավազակոպիճային ավազով մ³ 92 

23 16սմ հաստությամբ ասֆալտի կտրում ալմաստե 
սայրով 

մ 4400 

24 32սմ հաստությամբ երթևեկելի մասի 
ասֆալտախճային շերտի քանդում 

մ²/մ³ 765/245 



25 Հողի քանդում խրամուղում մ³ 72 

26 Բետոնե սալիկներով մայթի քանդում եվ 
վերականգնում նոր նյութերով (բետոնե սալ-
6սմ,ավազացեմենտե չոր խառնուրդ-4սմ,խիճ-12սմ) 

մ² 183 

27 Բազալտե եզրաքարի քանդում և վերականգնում նոր 
նյութերով 

մ 120 

28 Գրուտի և շինաղբի տեղափոխում մ³ 450 

29 Ավազ մ³ 10 

30 Բետոն B15  մ³ 163 

31 Երթևեկելի մասի ասֆալտբետոնե ծածկույթի 
վերականգնում 
- մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2 
ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020 
-"Б" տիպի  մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=10սմ  
ԳՕՍՏ 9128-2013 

մ² 770 

32 Ցանց զոդված 100x100x3, BP-1 մ²/կգ 2450/2450 

33 Անկյունակ 50x50x5 մմ  L=2մ հատ 62 

34 Պողպատ շերտավոր 40x4մմ   մ 60 

    

 Ապամոնտաժային աշխատանքներ   

1 Արտաքին լուսավորության լուսատու LED120W հատ 71 

2 Արտաքին լուսավորության հենասսյուն 
D133/4.5,L=9m 
բեռնում և բեռնաթափում,հանձնում պատվիրատուին 

հատ 71 

3 Օդամալուխային գիծ АВВГ4х6 մ 1800 

4 Արտաքին լուսավորության ղեկավարման պահարան հատ 4 

    

    

N 
п/п 

Наименование Един 
изм 

Количест. 

    

1 Опора коническая оцинкованная фланцевая высотой 

12м, НФГ-12.0-02-гц 
 

шт 62 

2  Кронштейн однорожковый  К1-0.5-1.5-Ф2-ц 
 

шт 62  

3 Светильник наружного освещения, 
110Вт(17024люмен,154.8люмен/1Вт, CCT-3000K,CRI-
70) – Vizulo-Stork Little Brother 
Разъем ZAGHA с датчиком 

шт 70 

4 Комплект клеммников для сетей уличного 
освещения SV15 3xKE10.1+1KE10.3(AL10-
35/CU1.5-25) 
 

компл 65 

5 Ящик управления наружным освещением 
800х800х200мм с вводным автоматом 
80А,контакторами 1х65А+1х25А,фидерными 
автоматами 3х32А+1х40А+1х50А,4-полюсным 
пакетным переключателем и C-Box-ом(с 
управлением по GSM) 

компл 4 

6 Кабель с медными жилами ВВГ-3х1․5  м 1000 

7 Кабель с медными жилами ВВГ-4х6 м 120 



8 Кабель с медными жилами ВВГ-4х16 м 100 

9 Кабель с медными жилами ВВГ-2х4 м 650 

10 Кабель с медными жилами ВВГ-4х10 м 2500 

11 Труба ПЭ двухслойная гофрированная D75/62.5мм м 4000 

12 Труба ПЭ двухслойная гофрированная D110/92.3мм м 6400 

13 Колодец полимерный Ø 800/900(h) с люком и крышкой 
 

шт 62 

14 То же, Ø 800/1100(h)  
 

шт 34 

15 Ж/б плита перекрытия колодца ПП-10 шт 96 

16 Чугунный люк  шт 96 

17 Адаптер герметичного ввода Ø75 шт 260 

18 Адаптер герметичного ввода Ø110 шт 320 

19 ж/б фундамент опоры 
(бетон В20-0.97 м³,щебеночная подготовка-0.081 м³, 
базальтовая композитная арматура D8-
56м,металлические изделия-17кг,битумная эмульсия-
20.5кг) 

шт 62 

20 Бетонная подготовка В7.5 под полимерные колодцы м³ 8 

21 Рытье грунта в котловане м³ 143 

22 Обратная засыпка котлована гравийным песком м³ 92 

23 Резка асфальтового покрытия толщиной 16см 
алмазным диском 

м 4400 

24 Разборка асфальтощебеночного покрытия проезжей 
части толщиной 32см 

м²/м³ 765/245 

25 Рытье грунта в траншее м³ 72 

26 Вскрытие и восстановление новыми материалами 
плиточного тротуара (бетонная плитка-6см,песчано-
цементная сухая смесь-4см,щебень-12см) 

м² 183 

27 Разборка и восстановление новыми материалами 
базальтового бордюра 

м 120 

28 Вывоз грунта и строймусора м³ 450 

29 Песок м³ 10 

30 Бетон В15      м³ 163 

31 Восстановление асфальтобетонного покрытия 
проезжей части 
-Օброботка поверхности  основонил бит.  эмулс. 
0,6л/м2 
ГОСТ П 58952․1-2020 
-Мелкозернистый  плотный горячий а/б h=10см тип 
"Б"  
ГОСТ  9128-2013 

     м² 770 

32 Сетка сварная 100x100x3, BP-1  м²/кг 2450/2450 

33 Уголок 50x50x5мм L=2м    шт 62 

34 Сталь полосовая 40x4мм     м 60 

    

 Демонтажные работы   

    

1 Светильник наружного освещения LED120W шт 71 

2 Oпорa наружного освещения D133/4.5, 9м 
погрузка и разгрузка, доставка клиенту 

шт 71 

3 Воздушно-кабельная линия АВВГ4х6 м 1800 

4 Ящик управления наружным освещением шт 4 
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Zettalumen LLC

M.Baghramyan avn. 22/4,

Yerevan, Armenia

T +374 95 420268

zlm@zettalumen.com
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Vizulo - Stork Little Brother 110 W 48 LED

Article No. SRLE 110 730 L01

AB048

P 110.0 W

ΦLamp 17024 lm

ΦLuminaire 17024 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 154.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

Polar LDC
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Manufacturer Vizulo

Article No. SRLE 110 730 L01

AB048

Article name Stork Little Brother

110 W 48 LED

Fitting 1x 48 LED MOD AB

P 110.0 W

ΦLamp 17024 lm

ΦLuminaire 17024 lm

η 100.00 %

Stork Little Brother 110 W 48 LED (both sides opposite)

Pole distance 35.000 m

(1) Light spot height 12.000 m

(2) Light point overhang 2.500 m

(3) Boom inclination 5.0°

(4) Boom length 3.004 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 110.0 W

Wattage / route 6380.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for use.

≥ 70°: 492 cd/klm

≥ 80°: 114 cd/klm

≥ 90°: 3.22 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*2

Glare index class D.4

MF 0.80
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Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 2 (P3) Eav 7.88 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.92 lx ≥ 1.50 lx

Roadway 1 (M3) Lav
(2) 1.64 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.40 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.89 ≥ 0.70

TI(2) 8 % ≤ 12 %

REI
(1) 0.46 –

Sidewalk 1 (P3) Eav 7.88 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.92 lx ≥ 1.50 lx

(1) Informative, not part of the valuation

(2) Setpoint changed by the planner, deviant to the norm

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Kievyan street Dp 0.009 W/lx*m² –

Stork Little Brother 110 W

48 LED (both sides

opposite)

De 0.8 kWh/m² yr 880.0 kWh/yr
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 2 (P3) Eav 7.88 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.92 lx ≥ 1.50 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

31.375 6.62 5.95 5.07 4.61 4.28 3.92 3.92 4.28 4.61 5.07 5.95 6.62

30.125 8.03 7.30 6.34 5.96 5.80 5.62 5.62 5.80 5.96 6.34 7.30 8.03

28.875 10.37 9.27 8.20 7.96 7.87 7.75 7.75 7.87 7.96 8.20 9.27 10.37

27.625 13.50 12.30 11.28 10.78 10.30 10.09 10.09 10.30 10.78 11.28 12.30 13.50

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

7.88 lx

Emin

3.92 lx

Emax

13.5 lx

Uo (g1)

0.50

g2

0.29
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Roadway 1 (M3) Lav
(2) 1.64 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.40 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.89 ≥ 0.70

TI(2) 8 % ≤ 12 %

REI
(1) 0.46 –

Results for observer

Symbol Calculated Target Check

Observer 1
Position:

-60.000 m, 6.833 m, 1.500 m

Lav
(2) 1.64 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.40 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.90 ≥ 0.70

TI(2) 5 % ≤ 12 %

Observer 2
Position:

-60.000 m, 10.500 m, 1.500 m

Lav
(2) 1.64 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.42 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.94 ≥ 0.70

TI(2) 7 % ≤ 12 %

Observer 3
Position:

-60.000 m, 14.167 m, 1.500 m

Lav
(2) 1.64 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.44 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.89 ≥ 0.70

TI(2) 8 % ≤ 12 %
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Symbol Calculated Target Check

Observer 4
Position:

-60.000 m, 17.833 m, 1.500 m

Lav
(2) 1.64 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.44 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.89 ≥ 0.70

TI(2) 8 % ≤ 12 %

Observer 5
Position:

-60.000 m, 21.500 m, 1.500 m

Lav
(2) 1.64 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.42 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.94 ≥ 0.70

TI(2) 7 % ≤ 12 %

Observer 6
Position:

-60.000 m, 25.167 m, 1.500 m

Lav
(2) 1.64 cd/m² ≥ 1.20 cd/m²

Uo 0.40 ≥ 0.40

Ul
(2) 0.90 ≥ 0.70

TI(2) 5 % ≤ 12 %

(1) Informative, not part of the valuation

(2) Setpoint changed by the planner, deviant to the norm
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 18.54 17.18 15.59 14.15 13.10 12.76 12.76 13.10 14.15 15.59 17.18 18.54

25.167 25.67 23.11 20.03 17.34 15.76 15.28 15.28 15.76 17.34 20.03 23.11 25.67

23.944 32.39 28.56 24.06 20.36 18.51 17.77 17.77 18.51 20.36 24.06 28.56 32.39

22.722 36.99 32.59 27.37 23.16 21.11 20.18 20.18 21.11 23.16 27.37 32.59 36.99

21.500 39.90 35.34 29.88 25.77 23.64 22.57 22.57 23.64 25.77 29.88 35.34 39.90

20.278 41.78 37.48 32.04 28.34 26.38 25.06 25.06 26.38 28.34 32.04 37.48 41.78

19.056 43.95 39.59 34.45 31.18 29.22 27.80 27.80 29.22 31.18 34.45 39.59 43.95
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 46.18 41.70 36.89 33.84 31.73 29.99 29.99 31.73 33.84 36.89 41.70 46.18

16.611 47.95 43.05 38.21 35.42 33.00 31.01 31.01 33.00 35.42 38.21 43.05 47.95

15.389 47.95 43.05 38.21 35.42 33.00 31.01 31.01 33.00 35.42 38.21 43.05 47.95

14.167 46.18 41.70 36.89 33.84 31.73 29.99 29.99 31.73 33.84 36.89 41.70 46.18

12.944 43.95 39.59 34.45 31.18 29.22 27.80 27.80 29.22 31.18 34.45 39.59 43.95

11.722 41.78 37.48 32.04 28.34 26.38 25.06 25.06 26.38 28.34 32.04 37.48 41.78

10.500 39.90 35.34 29.88 25.77 23.64 22.57 22.57 23.64 25.77 29.88 35.34 39.90

9.278 36.99 32.59 27.37 23.16 21.11 20.18 20.18 21.11 23.16 27.37 32.59 36.99

8.056 32.39 28.56 24.06 20.36 18.51 17.77 17.77 18.51 20.36 24.06 28.56 32.39

6.833 25.67 23.11 20.03 17.34 15.76 15.28 15.28 15.76 17.34 20.03 23.11 25.67

5.611 18.54 17.18 15.59 14.15 13.10 12.76 12.76 13.10 14.15 15.59 17.18 18.54

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

28.4 lx

Emin

12.8 lx

Emax

48.0 lx

Uo (g1)

0.45

g2

0.27
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Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 0.67 0.66 0.66 0.66 0.69 0.75 0.77 0.77 0.79 0.77 0.74 0.72

25.167 0.91 0.87 0.86 0.85 0.90 0.98 1.00 1.00 1.04 1.04 1.01 1.00

23.944 1.15 1.10 1.08 1.07 1.17 1.26 1.31 1.32 1.32 1.31 1.29 1.29

22.722 1.36 1.33 1.33 1.37 1.50 1.60 1.66 1.63 1.57 1.54 1.52 1.53

21.500 1.59 1.62 1.68 1.78 1.89 1.95 1.93 1.87 1.75 1.69 1.70 1.78

20.278 1.84 1.97 2.07 2.16 2.23 2.18 2.12 2.02 1.87 1.86 1.94 2.02

19.056 2.21 2.30 2.33 2.36 2.35 2.29 2.21 2.11 2.00 2.04 2.08 2.18
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Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 2.42 2.41 2.32 2.30 2.31 2.30 2.25 2.18 2.10 2.06 2.09 2.17

16.611 2.32 2.26 2.16 2.15 2.21 2.20 2.19 2.13 2.06 1.95 2.01 2.10

15.389 2.14 2.06 1.96 2.00 2.04 2.02 2.06 2.02 1.93 1.84 1.92 1.98

14.167 1.91 1.87 1.79 1.83 1.87 1.90 1.94 1.91 1.81 1.75 1.78 1.84

12.944 1.75 1.72 1.66 1.69 1.75 1.79 1.82 1.77 1.70 1.67 1.69 1.73

11.722 1.66 1.65 1.59 1.63 1.68 1.72 1.72 1.67 1.65 1.64 1.64 1.67

10.500 1.65 1.62 1.59 1.59 1.66 1.70 1.69 1.62 1.62 1.64 1.65 1.68

9.278 1.66 1.66 1.66 1.66 1.70 1.71 1.70 1.66 1.63 1.64 1.63 1.67

8.056 1.65 1.66 1.67 1.66 1.68 1.68 1.65 1.61 1.59 1.59 1.59 1.64

6.833 1.43 1.45 1.49 1.49 1.50 1.49 1.46 1.41 1.39 1.37 1.36 1.39

5.611 1.04 1.08 1.13 1.16 1.17 1.16 1.13 1.09 1.06 1.02 0.99 1.01

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

1.64 cd/m²

Lmin

0.66 cd/m²

Lmax

2.42 cd/m²

Uo (g1)

0.40

g2

0.27
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Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 0.84 0.83 0.83 0.83 0.86 0.94 0.97 0.97 0.99 0.97 0.92 0.90

25.167 1.13 1.09 1.08 1.06 1.13 1.23 1.25 1.25 1.29 1.30 1.26 1.25

23.944 1.44 1.38 1.35 1.34 1.46 1.58 1.63 1.65 1.65 1.64 1.61 1.61

22.722 1.70 1.66 1.67 1.72 1.88 2.00 2.07 2.03 1.97 1.92 1.90 1.92

21.500 1.99 2.03 2.11 2.22 2.36 2.44 2.42 2.33 2.19 2.11 2.13 2.22

20.278 2.30 2.46 2.58 2.71 2.78 2.72 2.65 2.52 2.33 2.32 2.43 2.52

19.056 2.76 2.87 2.91 2.95 2.94 2.87 2.76 2.64 2.50 2.54 2.60 2.73
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Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 3.02 3.01 2.90 2.88 2.89 2.88 2.81 2.73 2.63 2.58 2.61 2.72

16.611 2.90 2.82 2.70 2.69 2.76 2.75 2.74 2.66 2.58 2.44 2.52 2.62

15.389 2.67 2.57 2.44 2.50 2.55 2.53 2.57 2.52 2.41 2.30 2.40 2.48

14.167 2.39 2.34 2.24 2.29 2.33 2.37 2.42 2.39 2.27 2.18 2.22 2.30

12.944 2.19 2.15 2.08 2.12 2.19 2.24 2.27 2.21 2.13 2.08 2.12 2.17

11.722 2.08 2.06 1.99 2.04 2.10 2.15 2.15 2.09 2.06 2.05 2.06 2.08

10.500 2.06 2.03 1.98 1.99 2.07 2.12 2.12 2.03 2.02 2.04 2.06 2.10

9.278 2.07 2.07 2.07 2.07 2.12 2.14 2.12 2.07 2.04 2.04 2.03 2.08

8.056 2.07 2.07 2.09 2.08 2.10 2.10 2.07 2.02 1.99 1.99 1.99 2.04

6.833 1.78 1.81 1.86 1.86 1.88 1.87 1.82 1.77 1.74 1.72 1.70 1.74

5.611 1.30 1.35 1.42 1.45 1.46 1.45 1.42 1.37 1.33 1.28 1.24 1.27

Observer 1: Luminance with new installation

Lav

2.05 cd/m²

Lmin

0.83 cd/m²

Lmax

3.02 cd/m²

Uo (g1)

0.40

g2

0.27



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 21

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 22

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 0.69 0.69 0.71 0.71 0.75 0.81 0.82 0.81 0.82 0.80 0.77 0.75

25.167 0.94 0.92 0.92 0.92 0.99 1.06 1.08 1.07 1.08 1.08 1.04 1.03

23.944 1.21 1.17 1.17 1.18 1.28 1.37 1.40 1.39 1.38 1.36 1.36 1.37

22.722 1.48 1.49 1.53 1.57 1.66 1.71 1.73 1.68 1.62 1.59 1.58 1.62

21.500 1.76 1.83 1.88 1.96 2.00 1.99 1.96 1.90 1.81 1.78 1.82 1.91

20.278 2.07 2.14 2.15 2.19 2.20 2.15 2.09 2.03 1.91 1.93 2.00 2.05

19.056 2.25 2.27 2.21 2.22 2.23 2.21 2.17 2.07 1.99 1.99 1.99 2.07



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 23

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 2.22 2.19 2.12 2.11 2.16 2.18 2.15 2.07 1.99 1.92 1.94 2.03

16.611 2.11 2.04 1.95 2.01 2.04 2.05 2.06 2.00 1.93 1.84 1.92 1.99

15.389 1.97 1.92 1.84 1.89 1.93 1.93 1.98 1.97 1.87 1.78 1.84 1.91

14.167 1.85 1.80 1.76 1.79 1.84 1.88 1.91 1.87 1.78 1.72 1.77 1.84

12.944 1.75 1.74 1.69 1.74 1.79 1.84 1.85 1.78 1.73 1.69 1.70 1.74

11.722 1.74 1.73 1.67 1.71 1.78 1.81 1.79 1.72 1.70 1.69 1.71 1.74

10.500 1.80 1.80 1.77 1.77 1.81 1.82 1.81 1.74 1.71 1.71 1.72 1.77

9.278 1.85 1.84 1.82 1.81 1.83 1.83 1.82 1.77 1.74 1.73 1.74 1.80

8.056 1.66 1.66 1.67 1.66 1.69 1.69 1.66 1.62 1.60 1.60 1.60 1.65

6.833 1.26 1.29 1.34 1.35 1.37 1.38 1.37 1.33 1.31 1.29 1.28 1.30

5.611 0.89 0.92 0.97 0.99 1.02 1.04 1.03 0.99 0.97 0.94 0.91 0.92

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

1.64 cd/m²

Lmin

0.69 cd/m²

Lmax

2.27 cd/m²

Uo (g1)

0.42

g2

0.30



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 24

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 25

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 0.87 0.86 0.88 0.89 0.94 1.01 1.02 1.01 1.03 1.00 0.96 0.94

25.167 1.18 1.15 1.15 1.15 1.23 1.33 1.34 1.33 1.35 1.35 1.30 1.29

23.944 1.52 1.47 1.46 1.48 1.60 1.71 1.75 1.74 1.72 1.71 1.70 1.71

22.722 1.84 1.86 1.91 1.96 2.08 2.14 2.16 2.10 2.02 1.99 1.98 2.03

21.500 2.20 2.28 2.35 2.44 2.50 2.49 2.45 2.37 2.26 2.22 2.27 2.39

20.278 2.59 2.68 2.69 2.74 2.75 2.69 2.61 2.54 2.39 2.41 2.50 2.56

19.056 2.81 2.83 2.76 2.77 2.79 2.76 2.72 2.59 2.49 2.49 2.49 2.59



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 26

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 2.77 2.74 2.65 2.64 2.70 2.73 2.69 2.59 2.49 2.40 2.43 2.54

16.611 2.64 2.55 2.44 2.51 2.55 2.56 2.58 2.50 2.42 2.30 2.40 2.49

15.389 2.46 2.40 2.30 2.37 2.41 2.42 2.47 2.46 2.34 2.22 2.29 2.39

14.167 2.31 2.26 2.20 2.24 2.29 2.35 2.38 2.34 2.23 2.14 2.21 2.29

12.944 2.19 2.18 2.12 2.17 2.24 2.30 2.31 2.23 2.17 2.11 2.13 2.18

11.722 2.18 2.17 2.09 2.14 2.23 2.26 2.24 2.16 2.12 2.11 2.14 2.18

10.500 2.25 2.25 2.21 2.21 2.26 2.27 2.26 2.18 2.13 2.14 2.15 2.21

9.278 2.31 2.30 2.28 2.26 2.29 2.29 2.27 2.21 2.17 2.17 2.17 2.25

8.056 2.07 2.07 2.09 2.08 2.11 2.11 2.08 2.02 1.99 2.00 2.00 2.06

6.833 1.58 1.62 1.67 1.69 1.71 1.73 1.72 1.66 1.63 1.61 1.59 1.62

5.611 1.12 1.15 1.21 1.24 1.27 1.31 1.28 1.24 1.21 1.18 1.14 1.14

Observer 2: Luminance with new installation

Lav

2.05 cd/m²

Lmin

0.86 cd/m²

Lmax

2.83 cd/m²

Uo (g1)

0.42

g2

0.30



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 27

Observer 3: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 28

Observer 3: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 0.73 0.73 0.76 0.77 0.82 0.87 0.87 0.85 0.86 0.83 0.79 0.78

25.167 1.00 0.99 1.01 1.01 1.08 1.15 1.16 1.15 1.15 1.13 1.11 1.11

23.944 1.32 1.32 1.35 1.37 1.43 1.49 1.51 1.46 1.43 1.43 1.42 1.44

22.722 1.63 1.68 1.71 1.74 1.80 1.80 1.78 1.74 1.69 1.68 1.69 1.76

21.500 1.97 1.99 1.99 2.00 2.04 2.01 1.99 1.92 1.86 1.85 1.89 1.96

20.278 2.10 2.12 2.07 2.09 2.11 2.08 2.04 1.97 1.89 1.89 1.93 1.97

19.056 2.06 2.06 2.02 2.02 2.06 2.09 2.04 1.95 1.89 1.85 1.85 1.93



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 29

Observer 3: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 2.01 1.97 1.90 1.94 2.00 2.03 2.01 1.94 1.87 1.81 1.86 1.93

16.611 1.95 1.91 1.84 1.89 1.93 1.94 1.99 1.96 1.87 1.77 1.84 1.91

15.389 1.92 1.87 1.81 1.86 1.89 1.91 1.95 1.93 1.84 1.75 1.83 1.90

14.167 1.87 1.84 1.79 1.83 1.89 1.92 1.95 1.90 1.81 1.74 1.78 1.84

12.944 1.86 1.85 1.79 1.84 1.91 1.93 1.92 1.84 1.78 1.75 1.77 1.83

11.722 1.91 1.93 1.88 1.90 1.94 1.94 1.92 1.83 1.79 1.78 1.79 1.83

10.500 1.99 1.99 1.94 1.94 1.98 1.96 1.93 1.88 1.82 1.82 1.85 1.91

9.278 1.83 1.84 1.84 1.84 1.87 1.86 1.84 1.80 1.75 1.76 1.76 1.83

8.056 1.48 1.50 1.53 1.54 1.58 1.60 1.59 1.54 1.52 1.52 1.52 1.57

6.833 1.11 1.13 1.16 1.18 1.21 1.26 1.26 1.23 1.21 1.20 1.17 1.19

5.611 0.79 0.80 0.84 0.86 0.91 0.95 0.94 0.91 0.91 0.88 0.85 0.84

Observer 3: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

1.64 cd/m²

Lmin

0.73 cd/m²

Lmax

2.12 cd/m²

Uo (g1)

0.44

g2

0.34



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 30

Observer 3: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 31

Observer 3: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 0.91 0.91 0.94 0.97 1.02 1.09 1.09 1.06 1.07 1.04 0.99 0.97

25.167 1.25 1.24 1.26 1.26 1.35 1.44 1.45 1.44 1.44 1.42 1.38 1.39

23.944 1.65 1.65 1.69 1.71 1.79 1.86 1.88 1.83 1.79 1.78 1.78 1.80

22.722 2.04 2.10 2.14 2.18 2.25 2.25 2.23 2.17 2.11 2.10 2.11 2.19

21.500 2.46 2.49 2.49 2.50 2.55 2.51 2.48 2.40 2.32 2.31 2.36 2.45

20.278 2.63 2.66 2.58 2.61 2.64 2.60 2.55 2.46 2.37 2.37 2.41 2.46

19.056 2.57 2.58 2.52 2.53 2.57 2.61 2.55 2.44 2.36 2.32 2.32 2.41



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 32

Observer 3: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 2.51 2.46 2.37 2.43 2.51 2.53 2.52 2.42 2.34 2.26 2.32 2.41

16.611 2.44 2.39 2.30 2.36 2.42 2.42 2.48 2.45 2.34 2.21 2.30 2.39

15.389 2.39 2.33 2.26 2.32 2.36 2.38 2.44 2.41 2.30 2.19 2.29 2.38

14.167 2.34 2.30 2.24 2.28 2.36 2.40 2.44 2.37 2.27 2.18 2.22 2.30

12.944 2.33 2.31 2.23 2.30 2.38 2.41 2.40 2.30 2.23 2.19 2.21 2.29

11.722 2.39 2.41 2.35 2.37 2.42 2.43 2.39 2.29 2.24 2.22 2.24 2.28

10.500 2.49 2.48 2.43 2.43 2.47 2.45 2.41 2.35 2.27 2.28 2.31 2.38

9.278 2.29 2.30 2.30 2.30 2.34 2.33 2.30 2.25 2.19 2.20 2.20 2.29

8.056 1.85 1.87 1.91 1.93 1.98 2.00 1.99 1.93 1.90 1.90 1.90 1.96

6.833 1.39 1.41 1.46 1.47 1.52 1.57 1.57 1.53 1.52 1.50 1.47 1.48

5.611 0.98 1.00 1.05 1.07 1.13 1.19 1.18 1.14 1.14 1.10 1.06 1.05

Observer 3: Luminance with new installation

Lav

2.06 cd/m²

Lmin

0.91 cd/m²

Lmax

2.66 cd/m²

Uo (g1)

0.44

g2

0.34



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 33

Observer 4: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 34

Observer 4: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 0.79 0.80 0.84 0.86 0.91 0.95 0.94 0.91 0.91 0.88 0.85 0.84

25.167 1.11 1.13 1.16 1.18 1.21 1.26 1.26 1.23 1.21 1.20 1.17 1.19

23.944 1.48 1.50 1.53 1.54 1.58 1.60 1.59 1.54 1.52 1.52 1.52 1.57

22.722 1.83 1.84 1.84 1.84 1.87 1.86 1.84 1.80 1.75 1.76 1.76 1.83

21.500 1.99 1.99 1.94 1.94 1.98 1.96 1.93 1.88 1.82 1.82 1.85 1.91

20.278 1.91 1.93 1.88 1.90 1.94 1.94 1.92 1.83 1.79 1.78 1.79 1.83

19.056 1.86 1.85 1.79 1.84 1.91 1.93 1.92 1.84 1.78 1.75 1.77 1.83



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 35

Observer 4: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 1.87 1.84 1.79 1.83 1.89 1.92 1.95 1.90 1.81 1.74 1.78 1.84

16.611 1.92 1.87 1.81 1.86 1.89 1.91 1.95 1.93 1.84 1.75 1.83 1.90

15.389 1.95 1.91 1.84 1.89 1.93 1.94 1.99 1.96 1.87 1.77 1.84 1.91

14.167 2.01 1.97 1.90 1.94 2.00 2.03 2.01 1.94 1.87 1.81 1.86 1.93

12.944 2.06 2.06 2.02 2.02 2.06 2.09 2.04 1.95 1.89 1.85 1.85 1.93

11.722 2.10 2.12 2.07 2.09 2.11 2.08 2.04 1.97 1.89 1.89 1.93 1.97

10.500 1.97 1.99 1.99 2.00 2.04 2.01 1.99 1.92 1.86 1.85 1.89 1.96

9.278 1.63 1.68 1.71 1.74 1.80 1.80 1.78 1.74 1.69 1.68 1.69 1.76

8.056 1.32 1.32 1.35 1.37 1.43 1.49 1.51 1.46 1.43 1.43 1.42 1.44

6.833 1.00 0.99 1.01 1.01 1.08 1.15 1.16 1.15 1.15 1.13 1.11 1.11

5.611 0.73 0.73 0.76 0.77 0.82 0.87 0.87 0.85 0.86 0.83 0.79 0.78

Observer 4: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

1.64 cd/m²

Lmin

0.73 cd/m²

Lmax

2.12 cd/m²

Uo (g1)

0.44

g2

0.34



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 36

Observer 4: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 37

Observer 4: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 0.98 1.00 1.05 1.07 1.13 1.19 1.18 1.14 1.14 1.10 1.06 1.05

25.167 1.39 1.41 1.46 1.47 1.52 1.57 1.57 1.53 1.52 1.50 1.47 1.48

23.944 1.85 1.87 1.91 1.93 1.98 2.00 1.99 1.93 1.90 1.90 1.90 1.96

22.722 2.29 2.30 2.30 2.30 2.34 2.33 2.30 2.25 2.19 2.20 2.20 2.29

21.500 2.49 2.48 2.43 2.43 2.47 2.45 2.41 2.35 2.27 2.28 2.31 2.38

20.278 2.39 2.41 2.35 2.37 2.42 2.43 2.39 2.29 2.24 2.22 2.24 2.28

19.056 2.33 2.31 2.23 2.30 2.38 2.41 2.40 2.30 2.23 2.19 2.21 2.29



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 38

Observer 4: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 2.34 2.30 2.24 2.28 2.36 2.40 2.44 2.37 2.27 2.18 2.22 2.30

16.611 2.39 2.33 2.26 2.32 2.36 2.38 2.44 2.41 2.30 2.19 2.29 2.38

15.389 2.44 2.39 2.30 2.36 2.42 2.42 2.48 2.45 2.34 2.21 2.30 2.39

14.167 2.51 2.46 2.37 2.43 2.51 2.53 2.52 2.42 2.34 2.26 2.32 2.41

12.944 2.57 2.58 2.52 2.53 2.57 2.61 2.55 2.44 2.36 2.32 2.32 2.41

11.722 2.63 2.66 2.58 2.61 2.64 2.60 2.55 2.46 2.37 2.37 2.41 2.46

10.500 2.46 2.49 2.49 2.50 2.55 2.51 2.48 2.40 2.32 2.31 2.36 2.45

9.278 2.04 2.10 2.14 2.18 2.25 2.25 2.23 2.17 2.11 2.10 2.11 2.19

8.056 1.65 1.65 1.69 1.71 1.79 1.86 1.88 1.83 1.79 1.78 1.78 1.80

6.833 1.25 1.24 1.26 1.26 1.35 1.44 1.45 1.44 1.44 1.42 1.38 1.39

5.611 0.91 0.91 0.94 0.97 1.02 1.09 1.09 1.06 1.07 1.04 0.99 0.97

Observer 4: Luminance with new installation

Lav

2.06 cd/m²

Lmin

0.91 cd/m²

Lmax

2.66 cd/m²

Uo (g1)

0.44

g2

0.34



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 39

Observer 5: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 40

Observer 5: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 0.89 0.92 0.97 0.99 1.02 1.04 1.03 0.99 0.97 0.94 0.91 0.92

25.167 1.26 1.29 1.34 1.35 1.37 1.38 1.37 1.33 1.31 1.29 1.28 1.30

23.944 1.66 1.66 1.67 1.66 1.69 1.69 1.66 1.62 1.60 1.60 1.60 1.65

22.722 1.85 1.84 1.82 1.81 1.83 1.83 1.82 1.77 1.74 1.73 1.74 1.80

21.500 1.80 1.80 1.77 1.77 1.81 1.82 1.81 1.74 1.71 1.71 1.72 1.77

20.278 1.74 1.73 1.67 1.71 1.78 1.81 1.79 1.72 1.70 1.69 1.71 1.74

19.056 1.75 1.74 1.69 1.74 1.79 1.84 1.85 1.78 1.73 1.69 1.70 1.74



Kievyan street

Kievyan street

Roadway 1 (M3)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 41

Observer 5: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 1.85 1.80 1.76 1.79 1.84 1.88 1.91 1.87 1.78 1.72 1.77 1.84

16.611 1.97 1.92 1.84 1.89 1.93 1.93 1.98 1.97 1.87 1.78 1.84 1.91

15.389 2.11 2.04 1.95 2.01 2.04 2.05 2.06 2.00 1.93 1.84 1.92 1.99

14.167 2.22 2.19 2.12 2.11 2.16 2.18 2.15 2.07 1.99 1.92 1.94 2.03

12.944 2.25 2.27 2.21 2.22 2.23 2.21 2.17 2.07 1.99 1.99 1.99 2.07

11.722 2.07 2.14 2.15 2.19 2.20 2.15 2.09 2.03 1.91 1.93 2.00 2.05

10.500 1.76 1.83 1.88 1.96 2.00 1.99 1.96 1.90 1.81 1.78 1.82 1.91

9.278 1.48 1.49 1.53 1.57 1.66 1.71 1.73 1.68 1.62 1.59 1.58 1.62

8.056 1.21 1.17 1.17 1.18 1.28 1.37 1.40 1.39 1.38 1.36 1.36 1.37

6.833 0.94 0.92 0.92 0.92 0.99 1.06 1.08 1.07 1.08 1.08 1.04 1.03

5.611 0.69 0.69 0.71 0.71 0.75 0.81 0.82 0.81 0.82 0.80 0.77 0.75

Observer 5: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

1.64 cd/m²

Lmin

0.69 cd/m²

Lmax

2.27 cd/m²

Uo (g1)

0.42

g2

0.30
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Observer 5: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 5: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 1.12 1.15 1.21 1.24 1.27 1.31 1.28 1.24 1.21 1.18 1.14 1.14

25.167 1.58 1.62 1.67 1.69 1.71 1.73 1.72 1.66 1.63 1.61 1.59 1.62

23.944 2.07 2.07 2.09 2.08 2.11 2.11 2.08 2.02 1.99 2.00 2.00 2.06

22.722 2.31 2.30 2.28 2.26 2.29 2.29 2.27 2.21 2.17 2.17 2.17 2.25

21.500 2.25 2.25 2.21 2.21 2.26 2.27 2.26 2.18 2.13 2.14 2.15 2.21

20.278 2.18 2.17 2.09 2.14 2.23 2.26 2.24 2.16 2.12 2.11 2.14 2.18

19.056 2.19 2.18 2.12 2.17 2.24 2.30 2.31 2.23 2.17 2.11 2.13 2.18
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Observer 5: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 2.31 2.26 2.20 2.24 2.29 2.35 2.38 2.34 2.23 2.14 2.21 2.29

16.611 2.46 2.40 2.30 2.37 2.41 2.42 2.47 2.46 2.34 2.22 2.29 2.39

15.389 2.64 2.55 2.44 2.51 2.55 2.56 2.58 2.50 2.42 2.30 2.40 2.49

14.167 2.77 2.74 2.65 2.64 2.70 2.73 2.69 2.59 2.49 2.40 2.43 2.54

12.944 2.81 2.83 2.76 2.77 2.79 2.76 2.72 2.59 2.49 2.49 2.49 2.59

11.722 2.59 2.68 2.69 2.74 2.75 2.69 2.61 2.54 2.39 2.41 2.50 2.56

10.500 2.20 2.28 2.35 2.44 2.50 2.49 2.45 2.37 2.26 2.22 2.27 2.39

9.278 1.84 1.86 1.91 1.96 2.08 2.14 2.16 2.10 2.02 1.99 1.98 2.03

8.056 1.52 1.47 1.46 1.48 1.60 1.71 1.75 1.74 1.72 1.71 1.70 1.71

6.833 1.18 1.15 1.15 1.15 1.23 1.33 1.34 1.33 1.35 1.35 1.30 1.29

5.611 0.87 0.86 0.88 0.89 0.94 1.01 1.02 1.01 1.03 1.00 0.96 0.94

Observer 5: Luminance with new installation

Lav

2.05 cd/m²

Lmin

0.86 cd/m²

Lmax

2.83 cd/m²

Uo (g1)

0.42

g2

0.30
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Observer 6: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 6: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 1.04 1.08 1.13 1.16 1.17 1.16 1.13 1.09 1.06 1.02 0.99 1.01

25.167 1.43 1.45 1.49 1.49 1.50 1.49 1.46 1.41 1.39 1.37 1.36 1.39

23.944 1.65 1.66 1.67 1.66 1.68 1.68 1.65 1.61 1.59 1.59 1.59 1.64

22.722 1.66 1.66 1.66 1.66 1.70 1.71 1.70 1.66 1.63 1.64 1.63 1.67

21.500 1.65 1.62 1.59 1.59 1.66 1.70 1.69 1.62 1.62 1.64 1.65 1.68

20.278 1.66 1.65 1.59 1.63 1.68 1.72 1.72 1.67 1.65 1.64 1.64 1.67

19.056 1.75 1.72 1.66 1.69 1.75 1.79 1.82 1.77 1.70 1.67 1.69 1.73
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Observer 6: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 1.91 1.87 1.79 1.83 1.87 1.90 1.94 1.91 1.81 1.75 1.78 1.84

16.611 2.14 2.06 1.96 2.00 2.04 2.02 2.06 2.02 1.93 1.84 1.92 1.98

15.389 2.32 2.26 2.16 2.15 2.21 2.20 2.19 2.13 2.06 1.95 2.01 2.10

14.167 2.42 2.41 2.32 2.30 2.31 2.30 2.25 2.18 2.10 2.06 2.09 2.17

12.944 2.21 2.30 2.33 2.36 2.35 2.29 2.21 2.11 2.00 2.04 2.08 2.18

11.722 1.84 1.97 2.07 2.16 2.23 2.18 2.12 2.02 1.87 1.86 1.94 2.02

10.500 1.59 1.62 1.68 1.78 1.89 1.95 1.93 1.87 1.75 1.69 1.70 1.78

9.278 1.36 1.33 1.33 1.37 1.50 1.60 1.66 1.63 1.57 1.54 1.52 1.53

8.056 1.15 1.10 1.08 1.07 1.17 1.26 1.31 1.32 1.32 1.31 1.29 1.29

6.833 0.91 0.87 0.86 0.85 0.90 0.98 1.00 1.00 1.04 1.04 1.01 1.00

5.611 0.67 0.66 0.66 0.66 0.69 0.75 0.77 0.77 0.79 0.77 0.74 0.72

Observer 6: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

1.64 cd/m²

Lmin

0.66 cd/m²

Lmax

2.42 cd/m²

Uo (g1)

0.40

g2

0.27
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Observer 6: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 6: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

26.389 1.30 1.35 1.42 1.45 1.46 1.45 1.42 1.37 1.33 1.28 1.24 1.27

25.167 1.78 1.81 1.86 1.86 1.88 1.87 1.82 1.77 1.74 1.72 1.70 1.74

23.944 2.07 2.07 2.09 2.08 2.10 2.10 2.07 2.02 1.99 1.99 1.99 2.04

22.722 2.07 2.07 2.07 2.07 2.12 2.14 2.12 2.07 2.04 2.04 2.03 2.08

21.500 2.06 2.03 1.98 1.99 2.07 2.12 2.12 2.03 2.02 2.04 2.06 2.10

20.278 2.08 2.06 1.99 2.04 2.10 2.15 2.15 2.09 2.06 2.05 2.06 2.08

19.056 2.19 2.15 2.08 2.12 2.19 2.24 2.27 2.21 2.13 2.08 2.12 2.17
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Observer 6: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

17.833 2.39 2.34 2.24 2.29 2.33 2.37 2.42 2.39 2.27 2.18 2.22 2.30

16.611 2.67 2.57 2.44 2.50 2.55 2.53 2.57 2.52 2.41 2.30 2.40 2.48

15.389 2.90 2.82 2.70 2.69 2.76 2.75 2.74 2.66 2.58 2.44 2.52 2.62

14.167 3.02 3.01 2.90 2.88 2.89 2.88 2.81 2.73 2.63 2.58 2.61 2.72

12.944 2.76 2.87 2.91 2.95 2.94 2.87 2.76 2.64 2.50 2.54 2.60 2.73

11.722 2.30 2.46 2.58 2.71 2.78 2.72 2.65 2.52 2.33 2.32 2.43 2.52

10.500 1.99 2.03 2.11 2.22 2.36 2.44 2.42 2.33 2.19 2.11 2.13 2.22

9.278 1.70 1.66 1.67 1.72 1.88 2.00 2.07 2.03 1.97 1.92 1.90 1.92

8.056 1.44 1.38 1.35 1.34 1.46 1.58 1.63 1.65 1.65 1.64 1.61 1.61

6.833 1.13 1.09 1.08 1.06 1.13 1.23 1.25 1.25 1.29 1.30 1.26 1.25

5.611 0.84 0.83 0.83 0.83 0.86 0.94 0.97 0.97 0.99 0.97 0.92 0.90

Observer 6: Luminance with new installation

Lav

2.05 cd/m²

Lmin

0.83 cd/m²

Lmax

3.02 cd/m²

Uo (g1)

0.40

g2

0.27
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P3) Eav 7.88 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.92 lx ≥ 1.50 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

4.375 13.50 12.30 11.28 10.78 10.30 10.09 10.09 10.30 10.78 11.28 12.30 13.50

3.125 10.37 9.27 8.20 7.96 7.87 7.75 7.75 7.87 7.96 8.20 9.27 10.37

1.875 8.03 7.30 6.34 5.96 5.80 5.62 5.62 5.80 5.96 6.34 7.30 8.03

0.625 6.62 5.95 5.07 4.61 4.28 3.92 3.92 4.28 4.61 5.07 5.95 6.62

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

7.88 lx

Emin

3.92 lx

Emax

13.5 lx

Uo (g1)

0.50

g2

0.29
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Manufacturer Vizulo

Article No. SRLE 110 730 L01

AB048

Article name Stork Little Brother

110 W 48 LED

Fitting 1x 48 LED MOD AB

P 110.0 W

ΦLamp 17024 lm

ΦLuminaire 17024 lm

η 100.00 %

Stork Little Brother 110 W 48 LED (both sides opposite)

Pole distance 35.000 m

(1) Light spot height 12.000 m

(2) Light point overhang 2.500 m

(3) Boom inclination 5.0°

(4) Boom length 3.004 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 110.0 W

Wattage / route 6380.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for use.

≥ 70°: 492 cd/klm

≥ 80°: 114 cd/klm

≥ 90°: 3.22 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*2

Glare index class D.4

MF 0.80



Kievyan street

Kievyan street

Summary (according to EN 13201:2015)

Zettalumen LLC; zlm@zettalumen.com;  +374 95 420268 56

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 2 (P3) Eav 7.88 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.92 lx ≥ 1.50 lx

Roadway 1 (C2) Eav 28.42 lx ≥ 20.00 lx

Uo
(2) 0.45 ≥ 0.35

Sidewalk 1 (P3) Eav 7.88 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.92 lx ≥ 1.50 lx

(2) Setpoint changed by the planner, deviant to the norm

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Kievyan street Dp 0.009 W/lx*m² –

Stork Little Brother 110 W

48 LED (both sides

opposite)

De 0.8 kWh/m² yr 880.0 kWh/yr
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