

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար աղբամանների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՄՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հունիսի 26-ին կնքված N ՄՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/11 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝


Գնման առարկայի								
չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1								
9	Աղբամաններ /մետաղական հասարակ/	հատ		15		675000	Պետք է պատրաստված լինի մետաղական թիթեղից 40x3:: Բարձրությունը 650 մմ Ձազարաձև մասի տրամագիծը Φ500 Աղբամանի մասի տրամագիծը Φ400 Աղբամանի մեջ տեղադրված է ցինկապատ թիթեղից պատրաստված դույլ: Աղբամանը պետք է ունենա չորս ոտք, գետնին ամրացնելու հնարավորությամբ: Գույնը ըստ պատվիրատուի առաջարկի: <i>Այլ պայմաններ</i> Աղբամանները պետք է մատակարարվեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: <i>Տեղադրումը</i> Ըստ պատվիրատուի ներկայացված հասցեի՝	Պետք է պատրաստված լինի մետաղական թիթեղից 40x3:: Բարձրությունը 650 մմ Ձազարաձև մասի տրամագիծը Φ500 Աղբամանի մասի տրամագիծը Φ400 Աղբամանի մեջ տեղադրված է ցինկապատ թիթեղից պատրաստված դույլ: Աղբամանը պետք է ունենա չորս ոտք, գետնին ամրացնելու հնարավորությամբ: Գույնը ըստ պատվիրատուի առաջարկի: <i>Այլ պայմաններ</i> Աղբամանները պետք է մատակարարվեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: <i>Տեղադրումը</i> Ըստ պատվիրատուի ներկայացված հասցեի՝

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

10	Աղբամաններ /մետաղական, դարբնի հատուկ աշխատանքով/	հաստ	15	600000	Պետք է պատրաստված լինի մետաղական թիթեղից 40x3:: Բարձրությունը 650 մմ Չափարաձև մասի տրամագիծը Φ500 Աղբամանի մասի տրամագիծը Φ400 Աղբամանի մեջ տեղադրված է ցինկապատ թիթեղից պատրաստված դույլ: Աղբամանը պետք է ունենա չորս ոտք, գետնին ամրացնելու հնարավորությամբ: Գույնը ըստ պատվիրատուի առաջարկի: <i>Այլ պայմաններ</i> Աղբամանները պետք է մատակարարվեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: <i>Տեղադրումը</i> Ըստ պատվիրատուի ներկայացված հասցեի՝	Պետք է պատրաստված լինի մետաղական թիթեղից 40x3:: Բարձրությունը 650 մմ Չափարաձև մասի տրամագիծը Φ500 Աղբամանի մասի տրամագիծը Φ400 Աղբամանի մեջ տեղադրված է ցինկապատ թիթեղից պատրաստված դույլ: Աղբամանը պետք է ունենա չորս ոտք, գետնին ամրացնելու հնարավորությամբ: Գույնը ըստ պատվիրատուի առաջարկի: <i>Այլ պայմաններ</i> Աղբամանները պետք է մատակարարվեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: <i>Տեղադրումը</i> Ըստ պատվիրատուի ներկայացված հասցեի՝		



Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը	
---	--



Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
5	1	1	51		X	
...						



⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				04.06.2018թ.				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1					
			...					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	
			1					
			...					
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը						
		ՀՀ դրամ ⁶						
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր		
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր	
Չափաբաժին 9								
1	«Բեկյալ» ՍՊԸ	388000	388000	-	-	388000	388000	
2	Եղիաբեթ Ալմազյան Ա/Չ	573000	573000	-	-	573000	573000	
3	«Էմ Դի Էյջ» ՍՊԸ	645000	645000	-	-	645000	645000	
Չափաբաժին 10								
1	«Բեկյալ» ՍՊԸ	428700	428700	-	-	428700	428700	
2	Եղիաբեթ Ալմազյան Ա/Չ	651000	651000	-	-	651000	651000	
3	«Էմ Դի Էյջ» ՍՊԸ	585000	585000	-	-	585000	585000	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:						

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափա- բաժնի համա- րը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմել ու և ներկա- յացնելու ի համա- պատաս- խանութ- յունը	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթե- րի առկա- յությունը	Առաջարկ ած գնման առարկայի տեխնիկա- կան բնութագրե- րի համա- պատասխ- ա- նությունը	Մասնա- գիտա- կան գոր- ծունեութ- յան համապա- տասխան ություն պայմանա- գրով նախատես- ված գործունեո- ւթյանը	Մասնա- գիտա- կան փոր- ձառութ- յունը	Ֆինա- նսակա ն միջոցնե- ր	Տեխն ի- կակա ն միջոց- ներ	Աշխա- տանքա- յին ռեսուրս- ներ	Գնա- լին առա- ջարկ
1	«Բագրատուն ի» Ա/Կ									անբ- ավա- րար
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					19.06.2018թ.					
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
					20.06.2018թ.			24.06.2018թ.		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը					25.06.2018թ.					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					26.06.2018թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					26.06.2018թ.					
Չափ ա- բած	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի	Կնքման	Մատակարար	Կանխ	Գինը				

նի համ արը		համարը	ամսաթիվը	րման վերջնա- ժամկետը	ա- վճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսակ ան միջոցները վ	Ընդհանուր ¹⁰
9	«Բեկյալ» ՍՊԸ	ԾՔ-ԳՀԱՊԶԲ-18/11	26.06.2018թ.	16.07.2018թ.		388000	388000
10	«Բեկյալ» ՍՊԸ	ԾՔ-ԳՀԱՊԶԲ-18/11	26.06.2018թ.	16.07.2018թ.		428700	428700

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափա բաժնի համա րը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
9	«Բեկյալ» ՍՊԸ	Ք.Վանաձոր, Ուսանողական 3բ	bekyal@yandex.ru	2471700483980010	06919544 նույն. Քարտ /000208702/
10	«Բեկյալ» ՍՊԸ	Ք.Վանաձոր, Ուսանողական 3բ	bekyal@yandex.ru	2471700483980010	06919544 նույն. Քարտ /000208702/

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների
ներգրավման նպատակով
<Գնումների մասին> ՀՀ
օրենքի համաձայն
իրականացված
հրապարակումների մասին
տեղեկությունները

Գնման գործընթացի
շրջանակներում
հակաօրինական
գործողություններ
հայտնաբերվելու դեպքում

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Արփինե Ավետիսյան	022360402	tsaghkadzor.kotayq@mta.gov.am

Պատվիրատու՝

Ծաղկաձորի համայնքապետարան