

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Տավուշի մարզ, Լուսաձորի համայնքապետարանը, ստորև ներկայացնում է ՀՀ Տավուշի մարզի «Լուսաձոր համայնքի գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում և կանգառների կառուցում» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՏՄԼՀ-ԳՀԱՇԶԲ-18/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում՝ 10.12.2018թ. կնքված N ՀՀ ՏՄԼՀ-ԳՀԱՇԶԲ-18/01 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Համաբաժնի համարը	անվանումը	Համամասնականությունը	Գնման առարկայի					Համառոտ նկարագրող ռեզյումե (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրող ռեզյումե (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախատեսված ինգիներ /ՀՀ դրամ/				
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր			
1	Լուսաձոր համայնքի գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում և կանգառների կառուցում	ՀՀ դրամ	1	1	9945418	9945418	Լուսաձոր համայնքի գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում և կանգառների կառուցում	Լուսաձոր համայնքի գիշերային լուսավորության համակարգի ընդլայնում և կանգառների կառուցում	

Գնման ընթացակարգի ընտրող ան հիմնավորումը

Գնանշման հարցում:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջեային ծախսերի գործառնական դասակարգման⁴

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
06	04	01	52			
...						

Հրավերը ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		22.11.2018թ	
Հրավերում կատարված փոփոխության ու ներքին ամսաթիվը ⁵		1	
		...	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		1	
		...	

Հ/Հ	Մասնակցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
2. Կապաժին 1							
1	<< Ավետիսյան Շինմոնտաժ >> ՍՊԸ	5290000	5290000	1058000	1058000	6348000	6348000
2	<< ԽԱՉՄԻՇԵԻՆ >>	5833000	5833000	1166600	1166600	6999600	6999600

¹ Իրացվում է մեկնքված պայմանագրով գնվելու իրավունքների, ծառայությունների, աջակցությունների քանակը:
² Իրացվելու տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելու իրավունքների, ծառայությունների, աջակցությունների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր առաքանքների, ծառայությունների, աջակցությունների քանակը՝ իրացվելու տվյալ պայմանագրի շրջանակներում:
³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ալիքի փոխմիջոցներ, ապա իրացվելու առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի փոխմիջոցներ, իսկ ընդհանուր գումարի փոխմիջոցներ, ապա իրացվելու առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի փոխմիջոցներ:
⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը:
⁵ Եթե մեկնքված պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են փոփոխություններ, ապա նշել փոփոխությունների ամսաթիվը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները իրացվելու տվյալ հրավերով սահմանված փոխարժեքով:
⁷ Գնառքի համարը:
⁸ Իրացվելու տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաջորդված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաջորդված ԱԱՀ-ն իրացվելու տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի փոխմիջոցներ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարի փոխմիջոցներ:
⁹ Իրացվելու տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի փոխմիջոցներ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարի փոխմիջոցներ:
¹⁰ Իրացվելու տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի փոխմիջոցներ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարի փոխմիջոցներ:

	ՄՊԸ						
3	<<Կարեն և Իդա>> ՄՊԸ	6480834	6480834	1296166	1296166	6480834	6480834

Այլ տեղեկություններ	
---------------------	--

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չավարտված համարը	Մասնակցի անվանումը	Տրամադրված գումարը և ներկայացված համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության թվական համապատասխանության գրով նախատեսված գործունեության	Մասնագիտական փորձառու ժամանակը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնահատման արդյունք

Այլ տեղեկություններ	
---------------------	--

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	29.11.2018թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ավարտ
	30.11.2018թ.	05.12.2018թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	05.12.2018թ.	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	10.12.2018թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	10.12.2018թ.	

Պայմանագրի							
Չավարտված համարը	Ընտրված մասնակցի	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1	<<Ավետիսյան Շինմոնտաժ>> ՄՊԸ	ՀՀՄՄԼ-ԳՀԱԾԶԲ-18/01-1	05.12.2018թ.	25.12.2018թ.	-	6348000	6348000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չավարտված համարը	Ընտրված մասնակցի	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՀՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	<Ավետիսյան>	ՀՀ ք.Երևան Ջրվեժ, Մայակ թաղ 27/8 055-90-70-70	avetisyanshin@mail.ru	1510042106220100	00905623

¹⁰ Եթե պայմանագրի կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ պարտեզի հետևից գինը լրացնելու համար:

¹¹ Հիշարժան է, որ եթե պայմանագրի կնքվում է հանդիսանում միայն առանց ֆանկայի հաշիվի վճարողի հաշիվի և ներդրող անձը:

	Շին մոնտաժ>> ՍՊԸ				
Այլ տեղեկություններ					
Մասնակցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հայտ ներկայացնելու մասին՝ 22.11.2018թ. գնման ընթացակարգ է հրապարակվել www.armeps.am կայքում, ինչպես նաև հրավերը հրապարակվել է www.gnumner.am պաշտոնական կայքում:			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Գ.Եզանյան		094-81-31-18		Lusadzor.tavush@mta.gov.am	

Պատվիրատու՝ Լուսաձորի համայնքապետարան