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կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2020/5Ն ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի դեկտեմբերի 4-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2020/5Ն-1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	47,580,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	2
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	50,247,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	3
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	65,235,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	4
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	45,092,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	5
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	67,185,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	6
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	35,697,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	7
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	54,120,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	8
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	44,340,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	9
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	40,314,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	10
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	64,687,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	11
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	32,670,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	12
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	52,597,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	13
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	դրամ
	-
	1
	-
	30,060,000
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ
	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Համաձայն Գնումների մասին ՀՀ օրենքի  20-րդ հոդվածի 

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	04
	05
	01
	01
	X
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	02.10.2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ
	-
	40,000,000
	-
	8,000,000
	-
	48,000,000

	2
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	40,500,000
	-
	8,100,000
	-
	48,600,000

	Չափաբաժին 2
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	42,000,000
	-
	8,400,000
	-
	50,400,000

	2
	«Սարգիս եւ Մարիաննա» ՍՊԸ
	-
	42,000,000
	-
	8,400,000
	-
	50,400,000

	Չափաբաժին 3
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	54,500,000
	-
	10,900,000
	-
	65,400,000

	2
	«Սարգիս եւ Մարիաննա» ՍՊԸ
	-
	54,500,000
	-
	10,900,000
	-
	65,400,000

	Չափաբաժին 4
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	39,000,000
	-
	7,800,000
	-
	46,800,000

	Չափաբաժին 5
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	56,500,000
	-
	11,300,000
	-
	67,800,000

	2
	«Սարգիս եւ Մարիաննա» ՍՊԸ
	-
	56,000,000
	-
	11,200,000
	-
	67,200,000

	Չափաբաժին 6
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	30,000,000
	-
	6,000,000
	-
	36,000,000

	Չափաբաժին 7
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	45,200,000
	-
	9,040,000
	-
	54,240,000

	2
	«Սարգիս եւ Մարիաննա» ՍՊԸ
	-
	45,500,000
	-
	9,100,000
	-
	54,600,000

	Չափաբաժին 8
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	38,000,000
	-
	7,600,000
	-
	45,600,000

	2
	«Սարգիս եւ Մարիաննա» ՍՊԸ
	-
	37,000,000
	-
	7,400,000
	-
	44,400,000

	Չափաբաժին 9
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	33,900,000
	-
	6,780,000
	-
	40,680,000

	2
	«Սարգիս եւ Մարիաննա» ՍՊԸ
	-
	34,000,000
	-
	6,800,000
	-
	40,800,000

	Չափաբաժին 10
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	55,200,000
	-
	11,040,000
	-
	66,240,000

	2
	«Սարգիս եւ Մարիաննա» ՍՊԸ
	-
	54,000,000
	-
	10,800,000
	-
	64,800,000

	Չափաբաժին 11
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	28,000,000
	-
	5,600,000
	-
	33,600,000

	Չափաբաժին 12
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	43,900,000
	-
	8,780,000
	-
	52,680,000

	Չափաբաժին 13
	

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	-
	26,000,000
	-
	5,200,000
	-
	31,200,000

	Այլ տեղեկություններ
	Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա ` հանձնաժողովի նիստը կասեցվել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցվել է բավարար գնահատված մասնակցին 18.11.2020թ. ժամը 14:00 հրավիրվել է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների, որին ներկայացել էին«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ և «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ: մասնակիցներն առաջարկել են պամանագիրը կատարել հետևյալ գներով՝
Չափաբաժին 1 - «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ՝ 47,520,000 դրամ, «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ՝ 47,550,000 դրամ:
Չափաբաժին 7 - «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ՝ 54,000,000 դրամ:
Չափաբաժին 12 - «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ՝ 52,500,000 դրամ:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետը 4-րդ ենթակետը մերժել «Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	18.11.2020

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	19.11.2020
	28.11.2020

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 01.12.2020

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	Չափաբաժին 7,12՝ 02.12.2020

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	Չափաբաժին 7,12՝ 04.12.2020

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	7,12
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2020/5Ն-1
	04.12.2020
	նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտը` 80 (ութանասուն) օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մեկնարկի օրվանից, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 15-ը:
	-
	-
	106 500 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	7,12
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ»  ՍՊԸ
	ՀՀ ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 375040
	llcdorproject@mail.ru, lil.poghosyan17@gmail.com 
	2050022451291001
	00813453

	

	Այլ տեղեկություններ
	Հիմք ընդունելով ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի (Է) պարբերությունը՝ Չափաբաժիններ 2-6-ի, Չափաբաժիններ 8-11-ի և Չափաբաժին 13-ի մասով ընթացակարգերը հայտարարել չկայացած:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստերը հրապարակվել են www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերում։ 

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Արձանագրվել է, որ «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ (19.10.2020թ) ընդգրկված է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Համաձայն լիազոր մարմնի կողմից հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցանկի՝ «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ-ն 21.10.2020թ. հանվել է ցանկից՝ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 02.10.2020թ. թիվ ԵԴ/26033/02/20 որոշման հիման վրա մինչև տվյալ գործով վերջնական դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելը, «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերը մերժել: «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ-ի կողմից 30.10.2020թ. ներկայացված բողոք:
Հիմք ընդունելով ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի 06.11.2020թ. թիվ ԳԲՔԱ-ՆԳ-2020/93 որոշումը՝ «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել է հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար: 

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Իսկուհի Օսիպյան
	010-511-334
	iskuhiosipyan@gmail.com


Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն   





