
Հավելված N 4 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 
մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
[bookmark: _GoBack]«Արտաշատի  ԲԿ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի «Արտաշատ քաղաքի պոլիկլինիկայի» շենքային պայմանների բարելավման, վերակառուցման և վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԱԲԿ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-2020/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականին  կնքված N ԱԲԿ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-2020/19 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	ՀՀ Արարատի մարզի «Արտաշատ քաղաքի պոլիկլինիկայի» շենքային պայմանների բարելավման, վերակառուցման և վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների
	Դրամ 
	1
	1
	9500000
	9500000
	Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը
	Նախատեսվում է
Նախագծման ենթակա պոլիկլինիկայի շենքը տեղակայված է ՀՀ Արարատի  մարզի Արտաշատ քաղաքում,  Արամ Խաչատրյան 116 հասցեում, հողամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է շուրջ  4420 քմ :
-	Պոլիկլինիկայի  մասնաշենքը՝ 1499,8 քմ;  տուբ. դիսպանսեր 110,1 քմ և պահեստային մաս 34,2 քմ:
     Ըստ ակնադիտական ուսումնասիրության՝ պոլիկլինիկայի մասնաշենքերի գերակշիռ մասը  անմխիթար վիճակում է,  իրականացվել են մասնակի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ, առանց վերակառուցման տեխնիկական միջոցառումների՝  ծավալահատակագծային լուծումները չեն համապատասխանում արդի նորմատիվ պահանջներին, ուստի ենթակա են ամբողջական վերակառուցման (սեյսմազինվածության բարձրացման) և/կամ ապամոնտաժման:
-	
-	Ձեռքբերված եզրակացության արդյունքներով և գոյություն ունեցող շենքային վնասվածության և/կամ ֆիզիկական մաշվածության տվյալների հիման վրա ներկայացնել վերլուծական նյութեր  ծախսերի խոշորացված հաշվարկների՝ այլընտրանքային լուծումների (կազմաքանդման, վերակառուցման կամ նորի կառուցման նպատակահարմարության) համադրման և նախատեսվող  աշխատանքների հիմնավորման համար:
Նախագծային լուծումների շրջանակներում նախատեսել՝
-	
-	Նախատեսել շուրջ 300 տեղ հզորությամբ պոլիկլինիկայի շենքի վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ, 
-	Հաշվի առնելով օբյեկտի տեղակայման ռելիեֆը և տարածքի առանձնահատկությունները, որպես ելակետային տվյալ կամ ուղեցույց կարելի է օգտագործել ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 9-ի ,, Գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին ,, որոշումը:  
-	նախագծով նախատեսել ներքին պատերի տեղափոխում /առանց վնասելու և տեղաշարժելու կրող  
-	
-	կոնստրուկցիաներն ու պատերը/ ստեղծել լրացուցիչ աշխատասենյակներ, կազմակերպել օդափոխություն և օդորակման, հակահրդեհային ազդանշանման, հիդրանտների կառուցմանհրդեհաշիջման, տեսահսկման, կապի, ջրահեռացման/ համակարգերի կառուցում, մասնաշենքի արդիական ներքին հարդարում,

-	նախագծով նախատեսել մասնաշենքի համալրում հենաշարժային համակարգի խախտումներ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելի տեղաշարժն ապահովող անհրաժեշտ նախագծային լուծումներով և սարք-սարքավորումներով (թեքահարթակներ, առանձնացված սանհանգույցներ, բազրիքներ, լրացուցիչ լուսավորություն, ըստ անհրաժեշտության (եթե շենքը երկու և ավելի հարկայնությամբ է) վերհան սարքեր կամ վերելակ  (համապատասխան նորմատիվ փաստաթղթերով նախատեսվող այլ միջոցառումներ), 
-	նախագծով նախատեսել տարածքի բարեկարգում, կանաչապատում և լուսավորություն, ըստ անհրաժեշտության (եթե մասնագիտական եզրակացությամբ դրանք ենթակա կլինեն վերակառուցման կամ ապամոնտաժման) կառուցել-վերակառուցել արտաքին հաղորդակցուղիներ և այլն (բաշխիչ կայաններ, ենթակայաններ, գազամատակարարման, ջրամատակարման, կոյուղու, ջրահեռացման ապահովման սարքեր-սարքավորումներ) ըստ անհրաժեշտության և տեխնիկական պայմանների՝ ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ տարածքի ընդգրկումով.
-	համայնքին բնորոշ բնակլիմայական պայմանների հաշվառմամբ՝ նախատեսել այլընտրանքային էներգիայի օգտագործման հնարավոր միջոցներ (արևային ջրատաքացուցիչներ և ֆոտովոլտային պանելներ)՝ օբյեկտում տաք ջրամատակարարում և էլեկտրամատակարարում ապահովելու համար (առանձին նախահաշվով)
-	նախագծման ընթացիկ աշխատանքները աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ միաժամանակ ապահովելով նորմատիվ պարտադիր պահանջները և օգտագործելով արդի մոտեցումներ:

Վերակառուցվող և կառուցվող հատվածներում-մասնաշենքերում նախատեսվում են

Վերանորոգել  ռենտգեն կաբինետը
Ստեղծել մանիպուլիացիոն սենյակ
Առաջին հարկում կառուցել դիտումների սենյակ ( այցելուների առաջին ստուգում)
Գոյություն ունեցող մուտքի վերանորոգում, որը կսպասարկի  երեխաներին, պատվաստման սենյակ մոտենալուն
Տուբերկուլյոսային մասնաշենքի վերանորոգում և շենքում սանհանգույցի կառուցում
Մանկական մասնաշենքին կից՝ թափոնների սենյակի վերանորոգում և շենքում ջրամատակարարման ու կոյուղու կառուցում
Պոլիկլինիկաըի շենքի ներսում հիդրանտների ցանցի կառուցում
Օդափոխության համակարգի կառուցում
Ջրամատակարարման ցանցիվերանորոգում
Ջեռուցման համակարգի անցկացում
Դռների, պատուհանների և հատակների փոխարինոում նորով
Պահեստային մասի վերանորոգում
Տարածքի ասֆալտապատում
Տարածքի բարեկարգում
Տարածքի լուսավորություն
Ջրի ռեզերվուար, հրշեջաշիջման համար
Բակի տարածքում ցայտաղբյուրի կառուցում
Նախատեսվում է մշակել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ հետևյալ կազմով.
Գոյություն ունեցող պոլիկլինիկայի շենքի (մինչև 300 այցելու տեղով) վերակառուցման աշխատանքների նախագիծ, սեյսմիկ անվտանգության տեխնիկական միջոցառումների կիրառմամբ:
•	Ըստ անհրաժեշտության, նաև գոյություն ունեցող շենք-շինությունների քանդման աշխատանքների նախագիծ 
•	Ենթակայանի կառուցման նախագիծ՝ ըստ անհրաժեշտության, /հիմք ընդունելով նոր տեխնիկական վիճակի եզրակացությունը/
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	
Հիմնավորում՝
     ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 878 –Ն որոշում

Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝

-	ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ)  և տեխնիկական պայմաններ,
-	շենքերի և շինությունների համար ձեռք բերված տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացությունները
-	արտաքին հաղորդակցուղիների տեխնիկական վիճակի եզրակացություն
-	ինժեներական և անհրաժեշտության դեպքում երկրաբանական հետազննության եզրակացություն(-ներ),
-	նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ),
-	հանույթ,
-	չափագրություններ,
-	ոլորտային (շահագրգիռ) մարմինների եզրակացություններ` եթե այդպիսիք անհրաժեշտ են (շրջակա միջավայր, մշակույթ):

Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝

-	ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>,
-	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.10.2014 թվականի <ՀՀՇՆ 30-01-2014 <Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում> շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին> N263-Ն հրաման,
-	ՀՀ կառավարության 13.12.2007թ <ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 14.06.2001թ N 532 և 03.05.2001թ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 1490-Ն որոշում,
-	ՀՀՇՆ 20-06-2014 <Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում.Հիմնական դրույթներ» Շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նարարի 01.10.2001թ  N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին>, ՀՀ քաղշին նախարարի  24.03.2014թ թիվ 87-Ն հրաման,
-	ՍՆիՊ 2.08.02-89 <Հասարակական շենքեր և շինություններ (այդ թվում <Актуализированная редакция>),
-	ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 05.04.2018թ <Բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածուին հավանություն տալու մասին> թիվ 43-Ա հրաման,
-	ՀՀ առողջապահության նախարարի 28.03.2017 թվականի <Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ> N 2.2.4-016-17 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի փետրվարի 11-Ի N 82 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N 12-Ն հրաման,
-	ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>,
-	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>,
-	ՀՕ-110-Ն 21.06.2014թ <Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին> ՀՀ օրենք,
-	ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ <Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ
-	ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>:
Նախագծման փուլերը 	   
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ 

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանի համաձայն
Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային Նախագիծ»   -----1---- (մեկ) փուլով 
	
Այլ  պահանջներ	Եզրակացություններ    

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում
1.	Նախագծողի կողմից ինժեներաերկրաբանական հետազննության եզրակացությունների  և տեխնիկական պայմանների ձեռքբերում, ընդ որում ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունները պետք է իրականացվեն հորատման միջոցով՝ համաձայն գործող կարգերի և գրունտների լաբորատոր փորձարկման միջոցով
2.	Նախագծողի կողմից գոյություն ունեցող  շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության  եզրակացության ձեռքբերում , և նախագծային լուծումների ընտրության տեխնիկատնտեսական հիմնավորում
-	3. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասով մասնագիտական եզրակացության ձեռքբերում՝ ըստ անհրաժեշտության
Փորձաքննություններ
-	որպես բարձր ռիսկայնության        (lV կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտ 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում քաղաքաշինական (պարզ) փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում՝ Նախագծողի կողմից

               Պետական համալիր փորձաքննության ապահովում՝ Պատվիրատուի (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի) նախաձեռնությամբ, որոշմամբ 

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ
-	նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման առավելագույն ժամկետ
-	նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արտադրված նյութերի, պատրաստվածքների ցանկ
-	էներգաարդյունավետություն ապահովող միջոցառումների, սարքավորումների և նյութերի ցանկ
        Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները:    

   ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱԿԱԶՄ
   Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում համակարգչային ծրագրով: 
   Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գծագրական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 3 օրինակ՝ փաստաթղթային և էլեկտրոնային՝ AUTO CAD և PDF, նախահաշիվը՝ EXCEL տարբերակներով, երկլեզու՝ հայերեն և ռուսերեն:

 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ (ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)
     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝  ---110-րդ օրացուցային օրը , ներառյալ քաղաքաշինական փորձաքննության դրական եզրակացության ձեռքբերումը, որից հետո ՆՆՓ-ն Պատվիրատուի  նախաձեռնությամբ կներկայացվի պետական համալիր փորձաքննության: 

ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ
   Ըստ անհրաժեշտության (եթե համալիր (այդ թվում պարզ) փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»),  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է  առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
Նախագծային աշխատանքների ֆինանսավորումը կկատարվի մինչև 25.12.2020թ՝ քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության դրական գրավոր եզրակացությունը, ինչպես նաև շահագրգիռ մարմինների գրավոր համաձայնեցումները  սահմանված կարգով ձեռք բերելուց հետո՝ մեկշաբաթյա ժամկետում:
	Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը
	Նախատեսվում է
Նախագծման ենթակա պոլիկլինիկայի շենքը տեղակայված է ՀՀ Արարատի  մարզի Արտաշատ քաղաքում,  Արամ Խաչատրյան 116 հասցեում, հողամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է շուրջ  4420 քմ :
-	Պոլիկլինիկայի  մասնաշենքը՝ 1499,8 քմ;  տուբ. դիսպանսեր 110,1 քմ և պահեստային մաս 34,2 քմ:
     Ըստ ակնադիտական ուսումնասիրության՝ պոլիկլինիկայի մասնաշենքերի գերակշիռ մասը  անմխիթար վիճակում է,  իրականացվել են մասնակի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ, առանց վերակառուցման տեխնիկական միջոցառումների՝  ծավալահատակագծային լուծումները չեն համապատասխանում արդի նորմատիվ պահանջներին, ուստի ենթակա են ամբողջական վերակառուցման (սեյսմազինվածության բարձրացման) և/կամ ապամոնտաժման:
-	
-	Ձեռքբերված եզրակացության արդյունքներով և գոյություն ունեցող շենքային վնասվածության և/կամ ֆիզիկական մաշվածության տվյալների հիման վրա ներկայացնել վերլուծական նյութեր  ծախսերի խոշորացված հաշվարկների՝ այլընտրանքային լուծումների (կազմաքանդման, վերակառուցման կամ նորի կառուցման նպատակահարմարության) համադրման և նախատեսվող  աշխատանքների հիմնավորման համար:
Նախագծային լուծումների շրջանակներում նախատեսել՝
-	
-	Նախատեսել շուրջ 300 տեղ հզորությամբ պոլիկլինիկայի շենքի վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ, 
-	Հաշվի առնելով օբյեկտի տեղակայման ռելիեֆը և տարածքի առանձնահատկությունները, որպես ելակետային տվյալ կամ ուղեցույց կարելի է օգտագործել ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 9-ի ,, Գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին ,, որոշումը:  
-	նախագծով նախատեսել ներքին պատերի տեղափոխում /առանց վնասելու և տեղաշարժելու կրող  
-	
-	կոնստրուկցիաներն ու պատերը/ ստեղծել լրացուցիչ աշխատասենյակներ, կազմակերպել օդափոխություն և օդորակման, հակահրդեհային ազդանշանման, հիդրանտների կառուցմանհրդեհաշիջման, տեսահսկման, կապի, ջրահեռացման/ համակարգերի կառուցում, մասնաշենքի արդիական ներքին հարդարում,

-	նախագծով նախատեսել մասնաշենքի համալրում հենաշարժային համակարգի խախտումներ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելի տեղաշարժն ապահովող անհրաժեշտ նախագծային լուծումներով և սարք-սարքավորումներով (թեքահարթակներ, առանձնացված սանհանգույցներ, բազրիքներ, լրացուցիչ լուսավորություն, ըստ անհրաժեշտության (եթե շենքը երկու և ավելի հարկայնությամբ է) վերհան սարքեր կամ վերելակ  (համապատասխան նորմատիվ փաստաթղթերով նախատեսվող այլ միջոցառումներ), 
-	նախագծով նախատեսել տարածքի բարեկարգում, կանաչապատում և լուսավորություն, ըստ անհրաժեշտության (եթե մասնագիտական եզրակացությամբ դրանք ենթակա կլինեն վերակառուցման կամ ապամոնտաժման) կառուցել-վերակառուցել արտաքին հաղորդակցուղիներ և այլն (բաշխիչ կայաններ, ենթակայաններ, գազամատակարարման, ջրամատակարման, կոյուղու, ջրահեռացման ապահովման սարքեր-սարքավորումներ) ըստ անհրաժեշտության և տեխնիկական պայմանների՝ ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ տարածքի ընդգրկումով.
-	համայնքին բնորոշ բնակլիմայական պայմանների հաշվառմամբ՝ նախատեսել այլընտրանքային էներգիայի օգտագործման հնարավոր միջոցներ (արևային ջրատաքացուցիչներ և ֆոտովոլտային պանելներ)՝ օբյեկտում տաք ջրամատակարարում և էլեկտրամատակարարում ապահովելու համար (առանձին նախահաշվով)
-	նախագծման ընթացիկ աշխատանքները աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ միաժամանակ ապահովելով նորմատիվ պարտադիր պահանջները և օգտագործելով արդի մոտեցումներ:

Վերակառուցվող և կառուցվող հատվածներում-մասնաշենքերում նախատեսվում են

Վերանորոգել  ռենտգեն կաբինետը
Ստեղծել մանիպուլիացիոն սենյակ
Առաջին հարկում կառուցել դիտումների սենյակ ( այցելուների առաջին ստուգում)
Գոյություն ունեցող մուտքի վերանորոգում, որը կսպասարկի  երեխաներին, պատվաստման սենյակ մոտենալուն
Տուբերկուլյոսային մասնաշենքի վերանորոգում և շենքում սանհանգույցի կառուցում
Մանկական մասնաշենքին կից՝ թափոնների սենյակի վերանորոգում և շենքում ջրամատակարարման ու կոյուղու կառուցում
Պոլիկլինիկաըի շենքի ներսում հիդրանտների ցանցի կառուցում
Օդափոխության համակարգի կառուցում
Ջրամատակարարման ցանցիվերանորոգում
Ջեռուցման համակարգի անցկացում
Դռների, պատուհանների և հատակների փոխարինոում նորով
Պահեստային մասի վերանորոգում
Տարածքի ասֆալտապատում
Տարածքի բարեկարգում
Տարածքի լուսավորություն
Ջրի ռեզերվուար, հրշեջաշիջման համար
Բակի տարածքում ցայտաղբյուրի կառուցում
Նախատեսվում է մշակել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ հետևյալ կազմով.
Գոյություն ունեցող պոլիկլինիկայի շենքի (մինչև 300 այցելու տեղով) վերակառուցման աշխատանքների նախագիծ, սեյսմիկ անվտանգության տեխնիկական միջոցառումների կիրառմամբ:
•	Ըստ անհրաժեշտության, նաև գոյություն ունեցող շենք-շինությունների քանդման աշխատանքների նախագիծ 
•	Ենթակայանի կառուցման նախագիծ՝ ըստ անհրաժեշտության, /հիմք ընդունելով նոր տեխնիկական վիճակի եզրակացությունը/
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	
Հիմնավորում՝
     ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 878 –Ն որոշում

Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝

-	ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ)  և տեխնիկական պայմաններ,
-	շենքերի և շինությունների համար ձեռք բերված տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացությունները
-	արտաքին հաղորդակցուղիների տեխնիկական վիճակի եզրակացություն
-	ինժեներական և անհրաժեշտության դեպքում երկրաբանական հետազննության եզրակացություն(-ներ),
-	նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ),
-	հանույթ,
-	չափագրություններ,
-	ոլորտային (շահագրգիռ) մարմինների եզրակացություններ` եթե այդպիսիք անհրաժեշտ են (շրջակա միջավայր, մշակույթ):

Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝

-	ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>,
-	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.10.2014 թվականի <ՀՀՇՆ 30-01-2014 <Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում> շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին> N263-Ն հրաման,
-	ՀՀ կառավարության 13.12.2007թ <ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 14.06.2001թ N 532 և 03.05.2001թ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 1490-Ն որոշում,
-	ՀՀՇՆ 20-06-2014 <Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում.Հիմնական դրույթներ» Շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նարարի 01.10.2001թ  N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին>, ՀՀ քաղշին նախարարի  24.03.2014թ թիվ 87-Ն հրաման,
-	ՍՆիՊ 2.08.02-89 <Հասարակական շենքեր և շինություններ (այդ թվում <Актуализированная редакция>),
-	ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 05.04.2018թ <Բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածուին հավանություն տալու մասին> թիվ 43-Ա հրաման,
-	ՀՀ առողջապահության նախարարի 28.03.2017 թվականի <Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ> N 2.2.4-016-17 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի փետրվարի 11-Ի N 82 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N 12-Ն հրաման,
-	ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>,
-	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի  03.02.2006թ  թիվ 24-Ն հրաման` ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր>,
-	ՀՕ-110-Ն 21.06.2014թ <Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին> ՀՀ օրենք,
-	ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ <Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ
-	ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>:
Նախագծման փուլերը 	   
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ 

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանի համաձայն
Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային Նախագիծ»   -----1---- (մեկ) փուլով 
	
Այլ  պահանջներ	Եզրակացություններ    

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում
1.	Նախագծողի կողմից ինժեներաերկրաբանական հետազննության եզրակացությունների  և տեխնիկական պայմանների ձեռքբերում, ընդ որում ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունները պետք է իրականացվեն հորատման միջոցով՝ համաձայն գործող կարգերի և գրունտների լաբորատոր փորձարկման միջոցով
2.	Նախագծողի կողմից գոյություն ունեցող  շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության  եզրակացության ձեռքբերում , և նախագծային լուծումների ընտրության տեխնիկատնտեսական հիմնավորում
-	3. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասով մասնագիտական եզրակացության ձեռքբերում՝ ըստ անհրաժեշտության
Փորձաքննություններ
-	որպես բարձր ռիսկայնության        (lV կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտ 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում քաղաքաշինական (պարզ) փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում՝ Նախագծողի կողմից

               Պետական համալիր փորձաքննության ապահովում՝ Պատվիրատուի (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի) նախաձեռնությամբ, որոշմամբ 

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ
-	նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման առավելագույն ժամկետ
-	նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արտադրված նյութերի, պատրաստվածքների ցանկ
-	էներգաարդյունավետություն ապահովող միջոցառումների, սարքավորումների և նյութերի ցանկ
        Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները:    

   ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱԿԱԶՄ
   Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում համակարգչային ծրագրով: 
   Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գծագրական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 3 օրինակ՝ փաստաթղթային և էլեկտրոնային՝ AUTO CAD և PDF, նախահաշիվը՝ EXCEL տարբերակներով, երկլեզու՝ հայերեն և ռուսերեն:

 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ (ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)
     Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել  պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝  ---110-րդ օրացուցային օրը , ներառյալ քաղաքաշինական փորձաքննության դրական եզրակացության ձեռքբերումը, որից հետո ՆՆՓ-ն Պատվիրատուի  նախաձեռնությամբ կներկայացվի պետական համալիր փորձաքննության: 

ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ
   Ըստ անհրաժեշտության (եթե համալիր (այդ թվում պարզ) փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»),  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է  առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
Նախագծային աշխատանքների ֆինանսավորումը կկատարվի մինչև 25.12.2020թ՝ քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության դրական գրավոր եզրակացությունը, ինչպես նաև շահագրգիռ մարմինների գրավոր համաձայնեցումները  սահմանված կարգով ձեռք բերելուց հետո՝ մեկշաբաթյա ժամկետում:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	 Գնումների մասին  ՀՀ օրենքի 22րդ հոդված 1կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման[footnoteRef:4] [4:  Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը] 
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	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	07.08.2020թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:5] [5: 
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	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման
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	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ[footnoteRef:6] [6: 
] 


	
	
	           արժեք 
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:7] [7: 
] 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով [footnoteRef:8] [8: 
] 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով [footnoteRef:9] [9: 
] 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	<< ՄԱՍՏԱՐԱ>>   Ա/Կ

	6500000
	6500000
	1300000
	1300000
	7800000
	7800000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`     

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	07.08.2020թ. 

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի  ծանուցման  ամսաթիվը  12.08.2020թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	<< ՄԱՍՏԱՐԱ>>   Ա/Կ   15.08.2020թ.


	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	
<< ՄԱՍՏԱՐԱ>>   Ա/Կ   15.08.2020թ.


	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր[footnoteRef:10] [10: 
] 


	1
	<< ՄԱՍՏԱՐԱ>>   Ա/Կ

	ԱԲԿ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-2020/19-1
	15.08.2020թ
	25.12.2020թ.
	
	7800000
	7800000

	
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.


	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:11] / Անձնագրի համարը և սերիան [11: 
] 


	1
	<< ՄԱՍՏԱՐԱ>>   Ա/Կ


	ՀՀ. Սյունիքի  մարզ ,ք. Գորիս , Բակունցի  66,
	mastarastudio@mail.ru
	247570022779
	09203764

	

Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման  գործընթացը իրականացվել  է  Armeps.am  էլեկտրոնային  համակարգով  և  հրավերը հրապարակվել  է  procurement.am  կայքում

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն եղել


	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հ.Մկրտչյան
	093539710
	artashatbk-hivandanoc @mail .ru


Պատվիրատու՝ «Արտաշատի ԲԿ»  ՓԲԸ
   






